GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
ESTADO DO CEARA

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N.° 02/2018-SDR.

OBJETO: REFORMA DO MERCADO PUBLICO DO
DISTRITO DE BARAO DE AQUIRAZ

MAIO/2018.



Estado do Ceara

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N.° 02/2018-SDR.

A Secretaria de Desenvolvimento Rural do Governo Municipal de Campos Sales, através da

Comissio Permanente de Licitagéio, torna pablico, que no dia 08 de Junho de 2018, as 08h00min, na sala de

reunides da Comissdo Permanente de Licitagdo, sito a Travessa Vicente Alexandrino de Alencar, s/n® — 1°

andar — Bairro Centro — Campos Sales—CE, fard realizar licitagdo na modalidade de TOMADA DE PRECOS,
por execucdo indireta, no regime de empreitada por prego global, do tipo menor prego, quando estara recebendo

a documentacdo de habilitagdo e propostas de pregos, de acordo com as exigéncias da Lei Federal n.° 8.666/93

de 21 de Junho de 1993, suas alteragBes posteriores e, atualizada pela Lei Federal n.° 9.648 de 27 de Maio de

1998, Lei Complementar n° 123/2006, com as alteragdes da Lei Complementar n° 147/2014, bem como das

condigdes e clausula seguintes:

Recebimento dos envelopes até as 08h00min e abertura dos envelopes 4s 08h00min do dia acima mencionado.

Integram o presente Edital:

a) Anexo | — Projeto Bésico: Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas, Resumo do Orgamento, Planilha
Orgamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, Memérias de Célculo, Composigéo do BDI, Tabela de
Encargos Sociais, Relatério Analitico — Composigio e Custos, Orgamento Curva ABC, Anotagdo de
Responsabilidade Técnica-ART e Projeto Executivo.

b) Anexo Il — Minuta do contrato

c) Anexo 111 — Modelos: A — declaragio de cumprimento do Inciso XXXIII do art. 7° da Constituigéo

Federal, B — declaragdo de enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte — EPP,

C - carta proposta, D - planilha de encargos sociais, E - composi¢do da taxa de BDI, F - relagéo da equipe

técnica, G - relagio das maquinas e equipamentos, H — orgamento resumo.

1.0 DO OBJETO DA LICITACAO

1.1. O objeto da licitagdo € a contratacdo de empresa especializada para execugdo das obras e servigos de
REFORMA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE BARAO DE AQUIRAZ, conforme projetos e
especificagdes.

20 CONDICOES DE PARTICIPACAO
2.1. Poderé participar desta licitagiio toda pessoa fisica ou juridica regularmente estabelecida no Pais, que seja
especializada e credenciada na execugéo dos referidos servigos, e como tal devidamente reconhecida pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, e
que satisfaga a todas as exigéncias do presente Edital, especificagdes e normas, de acordo com 0s anexos
relacionados.
2.2. Para participarem da presente licitagdo, 0s interessados deverdio comprovar que estdo inscritos regularmente
no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos do Governo Municipal de Campos Sales, ou apresentar
habilitagio compativel com o objeto desta licitagdio, nos termos do Edital, no prazo de 03 (tres) dias antes do
recebimento das propostas, conforme Art. 22, paragrafo 9° da Lei n.° 8.666/93, com suas alterag®es posteriores €
atualizada pela Lei n® 9.648/98.
2.3. Para participarem 0s interessados deverdo comprovar que estdo adimplentes, quanto a tributos, com o
Municipio de Campos Sales, através da apresentagdo da Certiddo Negativa de Débitos Municipais, emitida pela
Secretaria de Administragdo e Finangas.
2.4. Para participarem os interessados devero comprovar 0 seu endereco e suas instalagdes fisicas internas,
através de midia impressa ou eletronica, em que conste a fachada frontal do prédio e seu entorno, e todas as
instalagdes internas disponiveis para o desenvolvimento de suas atividades, compativeis com 0 objeto licitado.
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2.5. E vedada a formagéo de consércios para participagdo nesta licitagdo. )
2.6. Ndo poderdio participar desta licitagdo, as empresas declaradas inidoneas e impedidas de cbg
Administragio Municipal.

2.7. A licitante desejando apresentar preposto, devera fazé-lo mediante um Gnico representante, que devera se
identificar no ato da abertura da licitagfo, através de procuragdo piiblica ou particular, com firma reconhecida,
outorgando amplos poderes para 0 mandatario representar a licitante nesta licitagéo.

2.8. Niio serd permitido, sob quaisquer hip6teses, que uma pessoa fisica represente mais de uma licitante,
mesmo dispondo de procuragdo legal, nem que apresente mais de uma proposta para participar da licitagéo,
mesmo sendo apenas mensageiro. Todos os representantes das licitantes, sejam procuradores ou simplesmente
mensageiros, deveréo se identificar com documento de identificagdo com foto.

2.9. A licitante que desejar enviar sua documentago e proposta, devera fazé-lo com a devida antecedéncia, para
recebimento no prazo e horario estipulado no predmbulo, enviando pelo correio enderegada a Comissdo
Permanente de Licitagdo com aviso de recebimento.

30 DA APRESENTACAO DOS ENVELOPES

31. As interessadas deverdo entregar a Comissdo Permanente de Licitagdo no local e hora ja apontados no
predmbulo do presente Edital em envelopes devidamente separados, lacrados e indevassaveis, contendo em sua
parte frontal, além da razdo social, os dizeres datilografados:

A

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO
GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TOMADA DE PRECOS N.° 02/2018-SDR.
ABERTURA DIA 08/06/2018 AS 08h00min.
ENVELOPE N.* 01 — DOCUMENTOS DE HABILITACAO
A

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA
GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TOMADA DE PRECOS N.° 02/2018-SDR.
ABERTURA DIA 08/06/2018 AS 08h00min.
ENVELOPE N.° 02 - PROPOSTA DE PRECOS

40 DA HABILITACAO

4.1. Para habilitagio deverdo as licitantes apresentar 0s documentos abaixo relacionados, no envelope n°® 01 —

Documentos de Habilitagdo, em uma {inica via, em original ou copias devidamente autenticadas:

[— DA HABILITACAO JURIDICA

a) Cédula de Identidade;

b) Registro comercial, no caso de empresa individual;

c) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de

sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de eleigdo de seus

administradores.
II - DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ;

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo ao domicilio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

¢) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo ao domicilio ou sede do licitante,
pertinente a0 seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal — através de Certiddo Conjunta Negativa ou Certiddo
Conjunta Positiva com efeitos de Negativa de Tributos € Contribuigdes Federais e Divida Ativa da Uniao,
inclusive as contribuigdes sociais, emitida pela Receita Federal do Brasil;

e) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual - através da Certiddo Negativa de Débitos Estaduais,
emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual da sede da empresa,
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f) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal — através da Certiddo Negativa de Tributos
emitida pela Secretaria de Finangas do Municipio, da sede da empresa,

g) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS — através da Certidao de
Regularidade do FGTS — CRF, emitida pela Caixa Econdmica Federal;

h) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justia do Trabalho, mediante a apresentagéo de
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou outro
6rgdo da Justiga do Trabalho.

[1I - DA QUALIFICAGAO TECNICA

a) Registro ou inscrigio com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU, na sede da empresa licitante, da licitante e de seus respectivos
responsaveis técnicos.

b) Comprovagdo de capacidade técnico operacional da licitante para desempenho de atividade pertinente e
compativel com o objeto da licitagdo, fornecido através de atestado técnico emitido por pessoa juridica de
direito publico ou privado; servigos ou obras devidamente registradas na Entidade profissional competente,
acompanhados das respectivas Certiddes de Acervo Técnico, em nome do responsdvel técnico, mas que
conste a empresa licitante como contratada, e executado satisfatoriamente, obras e servigos de
caracteristicas semelhantes ou superiores aos discriminados a seguir: - construgéio ou reforma de edificagdo
em estrutura de concreto armado, alvenaria de tijolo, piso industrial, coberta em estrutura metalica e
instalagdes prediais, com éarea de construgdo minima de 175,00m* (cento e setenta e cinco metros
quadrados). .

¢) Comprovagdo de capacidade técnico profissional da licitante, através de Atestado Técnico fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado e certificado na entidade profissional
competente, que comprove que a licitante possui em seu quadro permanente, profissional que tenha
executado obra e servigos semelhantes com o objeto ora licitado, com as seguintes caracteristicas ou
superior: - construgdo ou reforma de edificagdio em estrutura de concreto armado, alvenaria de tijolo, piso
industrial, coberta em estrutura metalica e instalagdes prediais.

IV — DA QUALIFICACAO ECONOMICA - FINANCEIRA

a) Balano Patrimonial e demonstrativos contébeis do Gltimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados

na forma da lei, que comprove a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituigdo por balancetes ou

balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais, quando encerrado hé4 mais de 03(trés) meses
da data de apresentagéo da proposta;
a.1) Os indices que comprovardo a boa situagdo da empresa sdo os seguintes:

I. LIQUIDEZ GERAL (LG)
LG = (AC + RLP) : (PC + ELP) MAIOR OU IGUAL A 1,20

1. LIQUIDEZ CORRENTE (LC)
LC = (AC : PC) MAIOR OU IGUAL A 1,20

[II. GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)
GE = (PC + ELP) : (AT) MENOR OU IGUAL A 0,75

ONDE:

AC — ATIVO CIRCULANTE

PC - PASSIVO CIRCULANTE

RLP — REALIZAVEL A LONGO PRAZO

ELP — EXIGIVEL A LONGO PRAZO

AT - ATIVO TOTAL

LG — LIQUIDEZ GERAL

LC — LIQUIDEZ CORRENTE /
GE — GRAU DE ENDIVIDAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
CNPJ: 07.416.704/0001-99 N N
Travessa Sul. 440 — Centro - CEP: 63150-000 | Campos Sales, Ceara. / )

www.campossales.ce.gov.br \\ J M
\ |



Estado do Ceara

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

a.2) No caso de sociedade por agdes, 0 balango devera ser acompanhado da publicagdo em jornal.
tratar das demais sociedades comerciais, no balango devera constar o namero do livro e das folhas nos quais se
acha transcrito, devendo ser assinado por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

b) Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata ou Recuperagio Judicial, expedida pelo distribuidor da sede
da licitante;

c) Declaragdo de autoridade judicial, da sede da licitante, no qual conste a relagdo dos cartorios
distribuidores de ages civis de faléncia e concordata ou recuperagdo judicial;
d) Comprovagédo de Caugéo de Garantia de Participagdo, no valor de R$ 3.000,00 (Trés mil reais), valida

por periodo ndo inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data prevista neste edital para recebimentos
dos envelopes de documentagdo e propostas de pregos, sendo a mesma liberada apos a adjudicagdo e
contratagiio do objeto da licitagdo.

Serdo aceitas as seguintes modalidades de garantia:

e.1. CAUCAO EM DINHEIRO - a licitante far4 a comprovagdo junto a Tesouraria do Governo Municipal de
Campos Sales, mediante a apresentagdo de deposito, em dinheiro, em Documento de Arrecadagdo Municipal —
DAM ou conta bancéria, em nome do Governo Municipal de Campos Sales, devendo constar no documento,
referente a Tomada de Pregos n° 02/2018-SDR.

e.2. CAUCAO EM TITULOS DA DiVIDA PUBLICA - a garantia devera vir acompanhada, obrigatoriamente,
das seguintes comprovagdes:

2.1. Origem/aquisi¢do mediante documento respectivo e langamento contébil por meio de registro no balango
patrimonial da licitante;

2.2. Apresentar documento, emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica, demonstrando a
corregdo atualizada monetariamente do titulo, o seu valor ser4 obtido considerando a cotagao vigente do terceiro
dia Gtil anterior a data para recebimento dos envelopes.

2.3. Serdio aceitos apenas e tdo somente titulos com vencimentos passiveis de resgate incontestével sob nenhum
aspecto, até a data correspondente ao prazo de validade da proposta de pregos.

2.4, Presume-se auténticos os titulos oferecidos pela licitante, a Governo Municipal de Campos Sales se reserva
o direito de averiguar a sua autenticidade, em se constatando indicios de fraude, se obriga a oferecer deniincia ao
Ministério Publico.

¢.3. FIANCA BANCARIA — A licitante entregard o documento original fornecido pela institui¢do que a
concedeu, no qual constara:

3.1 - Beneficirio: Governo Municipal de Campos Sales

3.2 — Objeto: Garantia de Participagdo na Tomada de Pregos n° 02/2018-SDR.

3.3 — Valor: R$ 3.000,00 (Trés mil reais).

3.4 — Prazo de validade: minimo 60 (sessenta) dias — periodode __ /_/2018a__/_/201 8.

3.5 — Que a liberagdo sera feita mediante a devolugdo pelo Governo Municipal de Campos Sales do documento
original ou, automaticamente, apds decorrido o prazo de validade da carta.

e.4. SEGURO-GARANTIA — através de apdlice em nome do Governo Municipal de Campos Sales, com
validade minima de 60 (sessenta) dias.

Se a licitante retirar sua proposta apés a fase de habilitagdo, a caugiio de garantia de participagdio serd revertida
para o Tesouro Municipal do Governo Municipal de Campos Sales.

4.2. Declaragio da licitante, em cumprimento ao disposto no Inciso XXXIII do Art.7° da Constituigdo Federal,
que ndo mantém relagdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre com menor de 18 (dezoito) anos e de
qualquer trabalho com menor de 14 (catorze) anos, salvo na condi¢ao de aprendiz.

4.3. Declaracdo da licitante, que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, quando for o
caso, firmada por contador e responsével legal da licitante, para se utilizar dos beneficios previstos nos art. 42 a
45 da Lei Complementar n° 123/2006 — Lei Geral da Microempresa, com as alteragdes da Lei Complementar n°
147/2014.

4.4 Prova de inscri¢do no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos do Governo Municipal de
Campos Sales, através de Certificado de Registro Cadastral — CRC, dentro do prazo de validade.

4.5. Para as empresas que estejam regularmente inscritas no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos
do Governo Municipal de Campos Sales, a apresentagdio do Certificado de Registro Cadastral — CRC,
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acompanhado da Comprovagio de Validade da Documentacio apresentada para o regis
atualizaciio, substitui a habilitacfio juridica, regularidade fiscal e trabalhista e poder4, ainda substituir a
qualificagiio econdmico-financeira no todo ou em parte, desde que na comprovagio de validade da
documentaciio apresentada para o registro ou atualizagiio, constem os documentos que as comprovem. Os
documentos com prazo de validade vencidos, na data de apresentagéo das propostas, deverdo ser atualizados no
setor de cadastro e constar na comprovagéo de validade da documentag&o.

4.6. A licitante que apresentar documentagdo em desacordo com quaisquer dessas exigéncias, estara inabilitada
a prosseguir no processo licitatorio.

4.7. A apresentagiio da Declaragdo de autoridade judicial, da sede da licitante, no qual conste a relagdo dos
cartorios distribuidores de agdes civis de faléncia e concordata, ¢ para efeito de informar a Comissdo, ndo tendo,
entretanto, efeito inabilitatorio.

4.8. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, que apresentou a declaragdo comprovando esta
condicdo, tendo sido declarada vencedora do certame, e havendo alguma restrigio na sua comprovagdo da
regularidade fiscal e trabalhista, sera lhe assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial
corresponderd ao momento em que for declarada vencedora do certame, prorrogéveis por igual periodo, desde
que seja requerido pelo interessado, de forma motivada, e aceito pela Administragdo, para a regularizagdo da
documentagfio, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas
com efeito de certido negativa, para a comprovagdo da habilitagéo e a respectiva contratagdo.

4.8.1. A ndo regularizagdo da documentagio, no prazo previsto no item anterior, implicara decadéncia do
direito 4 contratag@o, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei Federal n° 8.666/93, sendo facultado a
Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato,
ou revogar a licitag@o.

4.9. A Comissdo Permanente de Licitagdo ndo autenticara copias de documentos exigidos neste edital.

4.10. A Comissdo podera solicitar originais de documentos ji autenticados, para fins de verificagdo, sendo a
licitante obrigada a apresenta-los no prazo méximo de 48 (quarenta e oito) horas contados a partir da solicitagdo,
sob pena de, ndo o fazendo ser considerada inabilitada.

4.11. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, ¢ facultado a Comissao fixar o prazo de 08 (oito) dias uteis,
para a apresentago de documentagéo escoimada nas causas que provocaram a inabilitagdo.

5.0 DA PROPOSTA DE PRECOS:
5.1. A proposta de pregos deverd ser apresentada no envelope n°. 02 — Proposta de Precos, em linguagem
técnica, clara e sem rasuras, em 01 (uma) via, em papel timbrado da firma, observando-se o seguinte:

a) Data de apresentagdo (da abertura da licitagdo);

b) Identificagdo do Licitante;

c) Discriminagio completa das obras e servigos;

d) Valores unitarios em algarismo e global, em algarismo e por extenso, em reais;

e) Prazo para conclusgo de todas as obras € servigos em dias;

f) Declaragdo de que nos pregos oferecidos, estdo incluidas todas as despesas de fornecimento dos

materiais e mao de obra necessaria, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, beneficios, transportes e
Seguros;

g) Declaragdo que conhece/visitou os locais das obras e servigos, e que tomou conhecimento de todas as
facilidades e dificuldades para execugdo dos servigos, ndo se admitindo, posteriormente, o desconhecimento do
local das obras e servigos como justificativa para eventuais acréscimos ou aditivos ao contrato.

h) Prazo de validade da proposta, néo inferior a 60 (sessenta) dias;

i) Assinatura identificavel do signatario (sobre o carimbo ou equivalente), que devera ser o responsavel
legal pela Empresa;

J) Planilha de pregos unitarios, que deram margem aos resultados apresentados na proposta, com duas

casas decimais, sem erros de arredondamentos;

k) Planilha de Composi¢do de Pregos Unitarios, para cada servigo constante do orgamento apresentado,
contendo todos os insumos e coeficientes de produtividade necessarios a execugdo de cada servigo, quais sejam
equipamentos, mio-de-obra, totalizagdo de encargos sociais, insumos, transportes, BDI, totalizagdo de impostos

\
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e taxas, € quaisquer outros necessarios a execugdo dos servigos; ndo pode haver divergéncia de pre
entre Os orgamentos, para 0 Mesmo Servigo, prevalecendo o menor valor.

1) Planilha analitica de encargos sociais;

m) Composi¢io analitica da taxa de B.D.L (Beneficios e Despesas Indiretas), conforme recomendagdes do
Tribunal de Contas da Unido - TCU;

n) Relagio da equipe técnica que se encarregard das obras e servigos, com a respectiva fungdo, tempo de
experiéncia e declaragdo de concordancia e disponibilidade para execugdo dos servigos de cada membro;

0) Relagdo dos equipamentos € mAquinas, com as respectivas caracteristicas, ano de fabricagdo, estado de
conservagdo, ¢ declaragdo que estardo & disposigdio para executarem as obras e Servigos.

p)  Cronograma fisico-financeiro.

6. DO PROCEDIMENTO LICITATORIO

6.1. O recebimento dos envelopes contendo a Documentagéo de Habilitagéio e as Propostas de Pregos sera no
dia, hora e local previsto no predmbulo deste Edital.

6.2. Apés a Presidente da Comissdo declarar encerrado o prazo para o recebimento dos envelopes, ndo seréo
aceitos quaisquer outros documentos que néio os existentes nos respectivos envelopes, nem sera permitido que se
faga qualquer adendo ou esclarecimento sobre os documentos, de forma a alterar o contelido original dos
mesmos.

6.3. No horario previsto no preAmbulo do Edital, a Comissdo procedera a abertura dos envelopes n’. 01 -
Documentos de Habilitagdo e fara o exame ¢ conferéncia destes de acordo com as exigéncias deste Edital, os
quais serdio rubricados pela Comissdo Permanente de Licitago e colocados & disposi¢éo dos representantes das
licitantes, para que os examinem € 0s rubriquem.

6.4. A Comissdo examinara possiveis apontamentos feitos por representantes das licitantes, manifestando-se
sobre o seu acatamento ou ndo. Em seguida, faré o julgamento dos documentos apresentados. Caso estejam
presentes os representantes de todas as licitantes a Presidente da Comissdo fard diretamente a intimag@o do
resultado da Habilitagdio, fundamentando a decisdo, caso contrario divulgard, também, através da publicagio na
Imprensa e/ou afixagdo no quadro de avisos do Governo Municipal de Campos Sales. Se todos estiverem
presentes e/ou declinarem do direito de interpor quaisquer recursos contra a decisdo anunciada de habilitagéo, a
Comissdo a seu critério podera passar para a fase de abertura dos envelopes n°. 02 - Propostas de Pregos, na
mesma sess&o, caso ndo abdiquem do direito de interpor recurso, a Comisséo abrira o prazo para interposi¢do de
recursos conforme art. 109, Inciso I e alinea a da Lei n°. 8666/93 com suas alteragdes posteriores.

6.5. Apos decorrido o prazo para interposigdo de recursos ou proferida a decisfo sobre os recursos interpostos a
Comissdo marcard a data e horério em que dard o prosseguimento a0 processo licitatorio, divulgando com
antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas para as licitantes.

6.6. Caso a sessdo seja suspensa os envelopes n°, 02 — Propostas de Pregos, seréio rubricados pela Comisséo
Permanente de Licitagdo e licitantes, ficando sob a guarda da Comissdo para prosseguimento posterior do
certame licitatorio.

6.7. Encerrada a fase de habilitagio e abertos os envelopes das propostas de pre¢os, néo cabera desisténcia de
proposta, salvo por motivo devidamente justificado de fato superveniente e aceito pela Comissdo Permanente de
Licitagdo.

6.8. Abertos os envelopes n°. 02 — Proposta de Pregos, as propostas serdo lidas para conhecimento de todos e
juntamente com os demais documentos serdio rubricados pela Comissdo Permanente de Licitago e colocados a
disposigdo das licitantes para examinarem e as rubricarem.

6.9. As propostas classificadas, serdo ordenadas de acordo com a ordem crescente dos pregos ofertados.

6.10. As davidas que surgirem durante as reunides serdo esclarecidas pela Comissdo Permanente de Licitagao,
na presenga dos representantes das licitantes.

6.11. A Comissdo Permanente de Licitagdo & facultado suspender qualquer sessdo mediante motivo
devidamente justificado e marcar sua reabertura para outra ocasido, fazendo constar esta decisdo em ata.

6.12. A Comissio Permanente de Licitagdo podera, para analisar os documentos de habilitagdo, as propostas de
pregos e outros documentos, solicitar pareceres técnicos e suspender a sessdo para realizar diligéncias, a fim de
obter mais informagdes para fundamentar suas decisdes. ~
6.13. Ser4 lavrada ata circunstanciada durante as sessoes dos trabalhos licitatdrios.
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% DO CRITERIO DE JULGAMENTO

7.1. A licitagdo seré julgada pelo critério de “MENOR PRECO GLOBAL”.
7.2. Nio serdo levadas em consideragdo, sob nenhuma hipdtese as propostas de pregos que fizerem referéncia as
de outros licitantes. O licitante que propuser redugéo de pregos em relagiio a proposta de outro licitante terd a
sua imediatamente desclassificada.

7.3. Sera considerada vencedora a proposta que apresentar 0 menor prego global, e atender as exigéncias deste
Edital, e que apresente Os pregos unitarios propostos em sintonia com as composicdes de pregos unitarios
apresentadas, sem erros de arredondamentos e divergentes.

7.4. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificagdio se fara por sorteio, em sessdo publica, para
o qual todos os licitantes serédo convocados, ou na mesma sessdo de julgamento das propostas, observadas as
condigdes de preferéncia para a microempresa € empresa de pequeno porte.

7.5. Preferéncia de contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, nas condigdes de empate de
propostas.

7.5.1. Havendo empate entre as propostas, sera assegurada como critério de desempate, preferéncia de
contratagdo para as microempresas e empresas de pequeno porte, que apresentaram a declaragdo que comprova
esta condigdo.

7.5.1.1. Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas ¢
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores & proposta mais bem
classificada.

7.52. As condigdes aqui estipuladas somente serdo aplicadas quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

7.5.3. Ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

7.5.3.1. a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderd apresentar proposta de
prego inferior aquela considerada vencedora do certame, no prazo de dois dias, desde que conste em ata sua
intengdo, situagdio em que serd adjudicado em seu favor o objeto licitado;

7.5.3.2. ndo ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do sub item
anterior, serio convocadas as remanescentes, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito, no
prazo de dois dias;

7.53.3. no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ¢ empresas de pequeno porte,
seré realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor proposta.
7.5.3.4. na hipotese da ndo contratagfo da microempresa ou empresa de pequeno porte, 0 objeto licitado sera
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

7.6. No caso de divergéncia entre o valor numérico e por extenso, prevalecera o segundo.

7.7. Serfio desclassificadas as propostas:

a) que ndo atenderem as exigéncias deste Edital;
b) com pregos superiores aos valores unitérios e totais maximos admitidos no Edital;
c) com pregos manifestamente inexeqiiiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter

demonstrada sua viabilidade através de comprovagio documental;
7.8. As propostas serdo consideradas inexeqiiiveis quando os valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento)
do menor dos seguintes valores:
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cingiienta por cento) do valor do
orgamento basico, ou
b) do valor do orgamento basico
7.9. Quando todas as propostas forem desclassificadas, a Comissdo podera fixar aos licitantes o prazo de 08
(oito) dias uteis, para a apresentagao de outras propostas escoimadas exclusivamente, nas causas que ensejaram
a desclassificagdo.
7.10. O resultado final do julgamento serd devidamente divulgado na imprensa e/ou com a afixagdo no quadro
de aviso do Governo Municipal de Campos Sales.

\
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8. DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS
8.1. Os pregos a serem cotados deverdo levar em conta 0s praticados no mercado atendidas as pecuh
locais.

8.2. Os pregos deverdo ser cotados por unidade e global em Real — R$.

8.3. Deverdo ser computados nos pregos propostos o fornecimento dos materiais € mdo de obra, equipamentos,
magquinrios e ferramentas necessérias, todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas, taxas, seguros e
impostos, inclusive fretes, que serdo de total responsabilidade da Contratada.

8.4. Os pregos unitarios e totais maximos admitidos sio os do orgamento basico da Secretaria de
Desenvolvimento Rural.

8.5. O prego unitario para o mesmo servigo devera ser de igual valor, caso haja divergéncia sera considerado o
de menor valor, para o célculo final da proposta, que caso seja vencedora devera fazer o devido ajuste.

9. DA HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO

9.1. A Secretaria de Desenvolvimento Rural do Governo Municipal de Campos Sales homologara o resultado da
licitagdo e adjudicara o objeto da presente licitante & empresa cuja proposta tenha sido declarada vencedora, de
acordo com os critérios estabelecidos neste Edital.

9.2. A adjudicag@o dos servigos objeto desta licitago, efetivar-se-a através de contrato a ser assinado com a
licitante vencedora, que definird os direitos e obrigagdes de Contratante e Contratada, e do qual fardo parte o
presente Edital e seus anexos, independentemente de transcrigéo.

0.3. A Secretaria de Desenvolvimento Rural do Governo Municipal de Campos Sales reserva-se ao direito de
cancelar esta Tomada de Pregos a qualquer momento por conveniéncia administrativa, sem que aos licitantes
caiba qualquer direito a indenizag#o ou ressarcimentos.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Das decisdes proferidas pela Comissdo Permanente de Licitagdio, cabera recurso nos casos de:
a) habilitagdo e/ou inabilitagdo;

b) julgamento das propostas.

10.2. Os recursos serdo processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei n°. 8666/93 e suas
alteragOes posteriores.

10.3. Havendo recurso referente & fase de habilitagdo, os envelopes contendo as propostas de todas as licitantes,
inclusive o da recorrente ficario em poder da Comissdo Especial de Licitagdo até o julgamento do recurso
interposto. Apreciado o recurso, € caso haja a inabilitagdo de qualquer licitante, esta devera no prazo de até 30
(trinta) dias retirar o seu envelope n°. 02 — Proposta de Pregos, apds este prazo, caso ndo seja retirado, o
envelope sera destruido.

10.4. Os recursos deverdo ser dirigidos a Secretaria de Desenvolvimento Rural, atraveés da Comissdo
Permanente de Licitagdo, e interpostos mediante petigdo subscrita por representante legal da recorrente,
contendo as razdes de fato e de direito com as quais deseja impugnar a decisdo proferida.

10.5. Os recursos deverdo ser protocolados na Comissdo Permanente de Licitagdo, no devido prazo legal, ndo
sendo conhecidos os interpostos fora do prazo legal ou em outro orgdo do Governo Municipal.

11. CONDICOES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

11.1. A licitante vencedora sera convocada para assinar o Contrato no prazo de cinco dias uteis da expedicédo do
ato de convocagdo, podendo esse prazo ser prorrogado por uma vez a pedido do interessado durante o seu
transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administragdo. Se decorrido esse prazo, a licitante
vencedora nio comparecer, decaira do direito a contratagdo e sofrerd as sangdes previstas em Lei, e ainda serd
penalizado com multa de 20%(vinte por cento) do valor total do contrato. Sendo facultada a Administrag@o,
convidar sucessivamente, por ordem de classificagdo, as demais licitantes que ficarfio sujeitas as mesmas
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condigdes previstas para a primeira, inclusive quanto ao prego, ou ainda revogar a licitagdo indepe’
das penalidades aplicadas.

11.2. O contrato tera vigéncia de 10 (dez) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

11.3. O prazo para inicio das obras e servigos pela Contratada ¢ de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de
recebimento da ordem de inicio dos servigos.

11.4. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocagio para a contratagio, ficam
os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

12. DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITACAO

12.1. Quando todas as obras e servigos estiverem concluidos, e a requerimento da Contratada, dar-se-4 o
recebimento provisério dos mesmos, que se tornara definitivo 60 (sessenta) dias apés, através de Termo de
Recebimento Definitivo, assinado pelas partes, desde que todas as obras e servigos estejam em perfeitas
condigdes de funcionamento € uso, € executadas de acordo com os projetos e especificagdes técnicas. Se, neste
periodo, for constatada a existéncia de quaisquer defeitos, imperfeigdo ou vicio na execugdo das obras e
servigos, a Contratada ¢ obrigada a promover a sua reparag#o, para obter o Termo de Recebimento Definitivo
das obras e servigos.

13. DA CAUCAO DE GARANTIA

13.1. Para garantir a execugdo das obras e servigos a Contratada prestard Caugéo de Garantia no valor de R$
( ), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser

ofetivada antes da assinatura do contrato, valida por periodo néo inferior a 60 (sessenta) dias ap0s a vigéncia do

contrato, que serd devolvida apos o recebimento definitivo das obras e servigos, deduzida do valor das infragdes

e multas, por ventura cometidas. Serdo aceitas as seguintes modalidades de garantia:

a) CAUGCAO EM DINHEIRO

b) CAUGAO EM TITULOS DA DIVIDA PUBLICA

¢) FIANCA BANCARIA

d) SEGURO-GARANTIA

14. DOS PAGAMENTOS — PRAZOS, REAJUSTES E RECURSOS FINANCEIROS.

14.1. O pagamento ao vencedor serd efetuado através de ordem de crédito apds a apresentagdo das respectivas
Notas Fiscais de Servigos e Recibo & Tesouraria, ¢ atestado de execugdio das obras servigos, através de medigdes
mensais.

14.2. O prazo para pagamento sera de até 30 (trinta) dias a contar da entrega da documentagdo completa na
Tesouraria.

14.3. Os pregos serdo fixos e irreajustaveis atendendo a legislagio federal, pelo periodo de 12 (doze) meses,
apds esse periodo serdo reajustadas pela variagéo do INCC — Indice Nacional de Custo da Construgdo Civil do
periodo.

14.3.1. No calculo dos reajustes se utilizard a seguinte férmula:

R = FATOR x V, onde: FATOR = [’-;OL]

onde:

R = Valor do reajuste procurado;

\% = Valor contratual dos servigos a serem reajustados;

Iy - indice inicial — INCC refere-se a0 mes da apresentagdo da proposta;

I = indice final — INCC refere-se ao més de aniversario anual da proposta.

14.3.2. O Fator deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, desprezar totalmente da quinta casa decimal
em diante.
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14.4. Os recursos financeiros para pagamento das despesas de execugdo das obras e servigos correrdo por conta
de recursos provenientes de Convénio com o Governo do Estado do Ceara, através da Secretaria das Cidades
(MAP 4100) e contrapartida com recursos proprios do Orgamento do Municipio de Campos Sales, na seguinte
dotagdo orgamentaria:

-1001.20.304.2009.1.051 — Construgdo, reforma e ampliagdo de Mercados e Matadouros Piblicos.

4.4.90.51.00 — Obras ¢ instalagoes.

14.5. Se houver atraso nos pagamentos, estes serdo atualizados com base na incidéncia de juros de mora de 06
(seis por cento) a0 ano “por rata tempore”, entre o dia previsto e a data do efetivo pagamento, se a ocorréncia
for por culpa exclusiva do Municipio.

15. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

15.1. Executar as obras e servigos pelo prego global estipulado neste contrato e entrega-los totalmente
concluidos, de acordo com os projetos executivos e especificagdes técnicas, fornecidas pela Contratante, em
perfeito e total funcionamento, e observadas as normas técnicas de seguranga.

15.2. Manter preposto no local das obras e servigos, que devera ser um engenheiro civil ou arquiteto em tempo
integral, para representé-la na execugdo do contrato.

15.3. Manter um diério de obra, atualizado diariamente, onde constem todas as anotagSes pertinentes as obras e
SErvigos.

15.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes de ma execugdo ou de materiais
empregados indevidamente.

15.5. Obedecer todas as leis, codigos e regulamentos federais, estaduais ou municipais, relacionados com as
obras e servigos em execugdo e todas as normas de seguranga aplicaveis.

15.6. Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou diminuigdes efetuadas até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.

15.7. Responsabilizar-se pelos danos causados a Contratante ou a terceiros decorrente de sua culpa ou dolo, na
execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou acompanhamento
efetuado pela Contratante.

15.8. Responsabilizar-se pelos pagamentos e recolhimentos de encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execugéo do Contrato.

15.9. Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condigdes de habilitagio e qualificagdo exigidas na licitagdo.

16. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

16.1. Providenciar os pagamentos devidos a contratada, nos prazos acordados, ¢ de acordo com as Notas
Fiscais/Faturas emitidas e atestados de medigdes emitidas.

16.2. Fiscalizar e acompanhar a execug@o das obras e servigos através da Secretaria de Desenvolvimento Rural.
16.3. Atestar a medigdo das obras e servigos efetivamente executados, para efeito de pagamento.

16.4. Comunicar a Contratada todas e quaisquer irregularidades ocorridas na execugdo do contrato e exigir as
devidas providéncias que demandem da Contratada.

17. DAS SANCOES
17.1. A Contratada sujeitar-se-4, em caso de inadimpléncia de suas obrigagdes, sem prejuizo de
responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes administrativas:

a) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato, caso ocorra desisténcia total ou
parcial de executar as obras € servigos;

b) multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor de cada parcela mensal, por dia de atraso
na sua conclusio, conforme previsdo no cronograma fisico-financeiro.

¢) multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor global do contrato, por dia que exceder o prazo
de conclusdo total previsto no cronograma fisico-financeiro.

d) suspensdo temporéria de participar em licitagdo ou contratar com a Administrag@o pelo prazo de 01
(um) ano
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e) declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publ
perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo 3
Administragdo, que seré concedida apés o contratado ressarcir a Administracéo pelos prejuizos causados € apos
decorrido o prazo da suspensdo aplicada no item anterior.

18. DA RESCISAO CONTRATUAL

18.1. A inexecugdo total ou parcial deste contrato ensejara a sua rescisdo com as conseqiiéncias contratuais e as
previstas em Lei.

18.2. A rescisdo do presente contrato poderé ser determinada por ato unilateral e restrito da Contratante.

18.3. O contrato podera ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia
para a Contratante.

18.4. Fica ainda assegurado a Contratante o direito de rescisdo deste contrato, independentemente de aviso extra
judicial ou de interpelag@o judicial, nos seguintes casos:

a) Atraso injustificado por mais de 15 (quinze) dias consecutivos do inicio da execugdo das obras e servigos;

b) Interrupgio das obras e servigos sem justa causa € prévia comunicagdo a Contratante por mais de 05 (cinco)
dias;

¢) Desatendimento das determinagdes regulares de representantes que forem designados pela Contratante, para
acompanhar, na qualidade de fiscal, a execugdo das obras e servigos;

d) Descumprimento de qualquer determinagéo da Contratante, feita em base contratual,

e) Transferéncia das obras e servigos, objeto do presente contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem a prévia
e expressa autorizagdo da Contratante;

f) Cometimento reiterado de falhas causadas na execugdo das obras e servigos;

g) A lentiddo na execugéo das obras e servigos, levando a fiscalizagdo a comprovar a impossibilidade da
conclusio das obras e servigos nos prazos estipulados;

h) Entrar em concordata, faléncia ou dissolugdo, ou recair no processo de insolvéncia sobre qualquer de seus
dirigentes.

i) Para atender o interesse € conveniéncia administrativa, mediante comunicagio a Contratada, com
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, desde que seja efetuado o pagamento das obras e servigos efetivamente
prestados, e devidamente aprovados até a data da rescisfo contratual.

18.5. Declarada a rescisio contratual em decorréncia de qualquer um dos fundamentos do item anterior, a
contratada receberé exclusivamente o pagamento das obras e servigos executados e recebidos, deduzido o valor
correspondente as multas porventura existentes.

18.6. N#o caber4 a Contratada indenizagio de qualquer espécie seja a que titulo for, se o contrato vier a ser
rescindido em decorréncia de descumprimento das normas nele estabelecidas.

19. DISPOSICOES FINAIS

19.1. Independente de declaragdo expressa, a apresentagéio da proposta implicara na aceitago plena e total das
clausulas e condigdes do presente edital.

19.2. Os casos omissos neste edital serfio resolvidos pela Comissdo Permanente de Licitagdo do Governo
Municipal de Campos Sales.

19.3. Este Edital e seus anexos poderdio ser examinados na sala da Comissdo Permanente de Licitagio do
Governo Municipal de Campos Sales, sito a Travessa Vicente Alexandrino de Alencar, s/n’ — 1° andar —
Bairro Centro — Campos Sales — CE., no horério das 8h00min as 12h00min, de segunda a sexta-feira. E apos a
publicagio no site do portal das licitagbes do Tribunal de Contas dos Municipios
www.tem.ce.gov.br/licitacoes.
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19.4. Demais informagdes podem ser obtidas junto a Comissdo Permanente de Licitagdo, no horario
acima mencionados ou pelo e-mail cplcampossales@hotmail.com.

Campos Sales (Ce), 22 de Maio de 2018.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO:

Maria

Qa»/c;m ;bgndb/

Presidente — C
QE

MEmbro — Israel Cortez Neto

»
///‘_'(/I{//‘///’/ {Ae7

Membro = Manoel Laerte Ribeiro Oliveira

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO:
Aprovo o edital, pois em conformidade com as exi-
géncias legais, especialmente a Lei n® 8.666/93 e
suas alteragdes posteriores.

Dr. Domingos Savio Ribeiro Leite - OAB/CE 6.643
Procurador Adjunto do Municipio
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ANEXO1

PROJETO BASICO
REFORMA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE BARAO DE
AQUIRAZ

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS, RESUMO DO ORCAMENTO,
PLANILHA ORCAMENTAR.IA CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, MEMORIAS DE
CALUITLO, COMPOSICAO DO BDI, TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS, RELATORIO
ANALITICO - COMPOSICAO E CUSTOS, ORCAMENTO CURVA ABC, ANOTACAO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA-ART E PROJETO EXECUTIVO.

RELACAO DOS PROJETOS E PLANTAS.

ARQUITETURA

01-02 — PLANTA DE SIUAGAO

02-02 — PLANTA DE LOCALIZACAO

A01-A05 — PLANTA DE SITUAGAO/PLANTA BAIXA

A02-A05 — PLANTA DE COBERTA/DETALHE CHO01/DETALHE CHO2/DETALHE CAO1.
A03-A05 —- FACHADA 01/FACHADA 03/CORTEA

A04-A05 — FACHADA 02/FACHADA 04/CORTE B/CORTE C

A05-A05 — DETALHE CMO01/DETALHE CM02/DETALHE GMO1.

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
01-02 — INSTALACOES HIDRAULICAS E ISOMETRICO
02-02 — INSTALACOES SANITARIAS E DETALHE DO SUMIDOURO

ESTRUTURA METALICA

01-03 — IMPLANTACAO DA COBERTA
02-03 — DETALHE DAS TRELICAS
03-03 - TERCAS E ACESSORIOS

ESTRUTURA

01-05 — PROJETO ESTRUTURAL DOS PILARES E BHO DO MERCADO

02-05 — DETALHE DAS SAPATAS E PILARES DE APOIO DA ESTRUTURA METALICA
03-05 — DETALHE ESTRUTURAL DOS BANHEIROS DO MERCADO

04-05 — ARMACAO DAS VIGAS 01

05-05 — ARMACAO DAS VIGAS 02

LUMINOTECNICO

01-01 - LUMINOTECNICO
ACESSIBILIDADE

01-01 - PLANTA DE ACESSIBILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
CNPJ; 07.416.704/0001-99
Travessa Sul, 440 — Centro - CEP: 63150-000 | Campos Sales, Ceara.
www.campossales.ce.gov.br
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OBRA: PAVIMENTACAO EM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO ENTORNO DA IGREJA MATRIZ
ENDERECO: DISTRITO DE BARAO DE AQUIRAZ - MUNICIPIO DE CAMPOS SALES -CE
DATA: 07.09.2017
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA"‘CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceard OBRA/SERVICO
N° CE20170225341

INICIAL
INDIVIDUAL
1. Responsavel Técnico

CLAUDIA VILLAS BOAS

Titulo profissional: MBA EM PERICIA, AUDITORIA E GESTAO AMBIENTAL, ENGENHEIRA CIVIL RNP: 060343690-0

Empresa contratada: QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUCAD LTDA - ME Registro: 42549-4

—______2.Contratante

Contratante: MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CPF/CNPJ: 07.416.704/0001-99

SEM DEFINIgE0 TV. SUL _ N 440

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Campos Sales UF: CE CEP: 63150000

Pais: Brasil

Telefone: (88) 3533-1666 Email: .cguimaraes @ig.com.br

Contrato: Néo especificado Celebrado em:

Valor: RS 4.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Agéo Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Servigo

Proprietdric: MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CPF/CNPJ: 07.416.704/0001-99

SEM DEFINIga0 TV. SUL . N%. 440

Complemento: " Bairro: CENTRO

Cigade: Campos Sales UF: CE CEP: 63150000

Telefone: (88) 3533-1666 Email: .cguimaraes@ig.com.br

Coordenadas Geograficas. Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Inicio: 03/08/2017 Previsic de término: 31/12/2017

Finalidade: SEM DEFINIGAO

4. Atividade Técnica

A1- ATUACAQ Quanticade Unidade
38 - ORCAMENTO > RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL -> 1,00 un
EDIFICAGOES -> #1002 - INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO
5 . PROJETO > RESOLUGCAD 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL -> 1,00 un
EDIFICACOES -> #1002 - INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAC
38 - ORGAMENTO > RESOLUGAO 1025 -> OBRAS £ SERVICOS - CONSTRUGAQ CIVIL -> 1,00 un
EDIFICAGOES -> #1003 - INSTALAGAQ HIDRAULICA
5 . PROJETO > RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAQ CIVIL -> 1,00 un
EDIFICAGOES -> #1003 - INSTALAGAD HIDRAULICA
38 - ORGAMENTO > RESOLUGAC 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAC CIVIL -> 1,00 un
EDIFICACOES -> #1010 - SISTEMA DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO
5 . PROJETO > RESOLUGAO 1025 -» OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAQ CIVIL -> 1,00 un
EDIFICAGOES -> #1010 - SISTEMA DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO
33 - ORCAMENTO > RESOLUGAO 1025 > OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL -> 1.00 un
SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1257 - CONCRETO CICLOPICO
5 . PROJETO > RESOLUGAQ 1025 - OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL -> SISTEMAS 1,00 un
ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1257 - CONCRETO CICLOPICO
38 - ORGAMENTO > RESOLUGAO 1025 > OBRAS £ SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL -> 1,00 un
GEOTECNIA -> #3082 - ENSAIO DE SOLOS
5 . PROJETO > RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVICCS - CONSTRUCAO CNIL -> 1.00 un
GEOTECNIA -> #3082 - ENSAIO DE SOLOS :

38 - ORGAMENTO > RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAQ CIVIL -> 1,00 un
EDIFICACOES -> #4112 - ACESSIBILIDADE

5 - PROJETO > RESOLUGAO 1025 > OSRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAC CiVIL -> 1,00 un
EDIFICAGOES -> #4112 - ACESSIBILIDADE .

A7 - FISCALIZACAQ Quantidade Unidade
17 - FISCALIZAGAO > RESOLUGAQ 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL -> 1,00 un
EDIFICAGOES -> #1002 - INSTALAGAC ELETRICA DE BAIXA TENSAQ

ilas Bas
e it
fatgra Neniclaal da Campes Sales

A autenticidace desta ART pode ser verificada em: mps.ucma-wuucmm!puhimwnammv
Impresso em: 07/08/2017 as 09:21.22 por: . ip: 179.180.117.205
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

- FISCALIZAGAC > HESOLUCAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL ->
EDIFICA(;OES -> #1003 - INSTALAGAO HIDRAULICA

17 - FISCALIZACAO > RESOLUCAC 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL -»
EDIFICACOES -> #1010 - SISTEMA DE PREVENGAC E COMBATE A INCENDIO

17 - FISCALIZACAO > RESOLUQAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL ->
SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1257 - CONCRETO CICLOPICO

17 - FISCALIZAGAO > RESOLUGAC 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL ->
GEOTECNIA -> #3082 - ENSAIO DE SOLOS

17 - FISCALIZAGAO > RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL ->
EDIFICACOES -> #4112 - ACESSIBILIDADE

OBRA/SERVICO
N° CE20170225341

INICIAL

INDIVIDUAL
1,00 un
1,00 un
1,00 un
1,00 un
1,00 un

Apds a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

ELABORAGCAO DE PROJETO. ORCAMENTO E FISCALIZACAO DA REFORMA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO/BARAQ DE AQUIRAZ

6. Declaragdes

Declaro gue estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagao especificag no decreto n. 5296/2004.

P

7. Entidade de Classe ; /"':\"‘\
NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas
ruaueq'as as sniormat;oes acima

F -5 e

AS - CPF: 04§266.037-62

e 2003 A
u:u MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CNPJ: 07.416.704/0001-§8
9. Informagd: J
* A ART & valida somenle quando quitada, mediante apresentag&o do comprovante do pagamento ou copfel no site do Crea.

* Somente e considerada valida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as
10. Valor

e mialiniional & 1

Valor da ART: RS 81,53 Pago em: 04/08/2017 Nosso Numero: 82120

A autenticidace desta ART pode ser verificada em. hilps./crea-ce.silac.com.bripublico/, com a chave: B506Y
imprasso em: 07/08/2017 as 09:21:22 por: , ip: 179.180.117.205
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s 7. OBRA: REFORMA DO MERCADO PUBLICO DO BARAO DE AQUIRAZ DATA : 03/08/2017 BDI : 28,82%
e, [}
L FONTE VERSAQ HORA :
E AMPOT 5. ALEL  [LocaL: DISTRITO BARAQ DE AQUIRAZ - CAMPOS SALES/CE P p—————T e -
; : - 03/2016
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES SINAPI 2018/02 COM DESONERAGAQ 88.68% 5078% 0372018
COMPOSIGOES PROPRIAS .

MEMORIAL DESCRITIVO

1. SERVICOS PRELIMINARES

Correréo por conta exclusiva da Empreiteira a execugéo e todas as despesas com as instalagdes pro
obras, tais como:

k.

oW

-Placas do CREA, SEMACE e Prefeitura;

-Abertura e conservagao de caminhos e acessos;

-Maquinas, equipamentos e ferramentas necessarias a execugao dos servigos:
-Barracdes para depositos e alojamentos;

-Instalagdes provisérias de agua, esgoto, luz, forga, telefone, e I6gica;
-Refeitdrios, sanitarios, chuveiros;

Correréo igualmente por conta da empreiteira, outras despesas de carater geral ou legal que incidam diretamente
sobre o custo das obras e servigos, tais como:

-Despesas administrativas da obra;

-Consumos mensais de agua, energia elétrica e telefone;

-Transportes internos e externos;

-Extintores de incéndio e seguros;

-Despesas diversas tais como materiais de escritério e de limpeza da obra;

-Ensaios ou testes exigidos pelas normas técnicas brasileiras.

-Vigias, serventes para arrumacao e limpeza periédica da obra, guincheiro (se requerido), etc;
-EPI’s;

Todas as instalagées que compdem o canteiro de obras deverdo ser mantidas em permanente estado de limpeza,
higiene e conservagao. A empreiteira tomara todas as precaugdes e cuidados no sentido de garantir a estabilidade
de prédios vizinhos, canalizacbes e redes que possam ser atingidas, pavimentagao das areas adjacentes e outras
propriedades de terceiros e transeuntes, durante a execugao de todas as etapas da obra.

Fazem parte integrante deste Caderno de Encargos, independentemente de transcrigéo, todas as Normas (NB's) da
A.B.N.T. relacionadas com os trabalhos e servigos abrangidos por esta especificag@o, assim como os que
constituem objeto do correspondente Contrato e/ou ainda, constantes da sua correspondente Planilha
Orgamentaria. Servigos mais especificos e particulares, porventura ndo descritos nesta Especificagdo, serdo
fornecidos em anexo. Serdo obedecidas todas as recomendagdes, com relagéo a seguranga do trabalho, contidas
na Norma Regulamentar NR-18, portaria 3.214, de 08-06-78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06-
07-78 (Suplemento), e posteriormente a qualquer outra Norma que venha a substitui-la ou modifica-la.

Em caso de duvida ou divergéncia na interpretacéo dos projetos e estas Especificagoes, primeiramente, devera ser
consultada a Fiscalizagdo. Em caso de divergéncia entre as Especificagdes deste e as Especificagdes do Projeto,
prevalecerdo as do primeiro. Qualquer divergéncia entre a Planilha Orgamentaria e as Especificagbes deste
Caderno de Encargos, prevalecerdo estas Ultimas. Em caso de divergéncia entre qualquer um destes elementos
citados e o contrato prevalecera este Ultimo.

Os servicos a serem executados deverao obedecer rigorosamente as normas e documento
direta ou indiretamente as obras publicas:

a)Decreto n® 5.296/04, Engt 14.365-D
b)NBR 9050:2004; A ""’/
c)Demais normas da ABNT; \_//
d)Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;

e)Todas as disposicdes legais da Unido, do Governo do Estado e da Prefeitura de Campos Sales/Ce;
f)Regulamentos das empresas concessionarias locais;

g)Edital de licitagdo da presente obra;

h)Cadigo Civil Brasileiro;

i)Leis e Resolugdes do CREA-CE e CONFEA,;

j)Prescrigdes e recomendagdes dos fabricantes dos materiais a serem empregados na obra;

k)Normas internacionais consagradas, na auséncia de normas especificas da ABNT, e
l)Praticas SEAPE — Construgdo, do Ministério do Orgcamento, Planejamento e Gestéo.

Todos os documentos acima descritos fazem parte integrante do presente Caderno de Encargos.
O Contratado devera obter todas as licengas da obra e suas eventuais e necessarias renovagdes, junto aos érgéos

Pagina; 1
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¢ }’. OBRA: REFORMA DO MERCADO PUBLICO DO BARAO DE AQUIRAZ DATA : 03/08/2017 Z. BDI:2883% by
O . . — FONTE VERSAO "G’M
E ) LOCAL: DISTRITO BARAO DE AQUIRAZ - P
AMPOY  GALES I RSN« AP SALEEE SEINFRA  024.1 COM DESONERAGAO 1% / 016
CLIENTE: GOVERNQ MUNICIPAL DE CAMPOS SALES SINAPI 2018/02 COM DESONERAGAC 88.68° 03/2018
COMPOSICOES PROPRIAS
competentes.

Em caso de duvida ou divergéncia na interpretagdo dos projetos e estas Especificacdes, primeiramente, devera ser
consultada o autor do projeto, este emitira relatério conclusivo para a Fiscalizag8o. Qualquer divergéncia entre a
Planilha Orgamentaria e as Especificacdes desta Especificagdes, prevalecerio estas Ultimas. Em caso de
divergéncia entre qualquer um destes elementos citados e o contrato prevalecera este Ultimo. Em caso de dlvida ou
divergéncia entre quantidades orgadas ou servigos ndo inclusos em planilha de orgamento, devera ser consultado
antes do inicio destes servigos, o técnico responsavel pela elaboracdo do orgamento, este entdo emitira a
fiscalizagao, se for o caso, relatério conclusivo para a fiscalizag3o.

Para efeito de coleta de valores orgamentarios adotou-se o seguinte critério:

a)Utilizacdo da tabela de precos oficial da SINAPI mar/2014 ¢/ desoneragéo e Secretaria de Infra-estrutura do
Estado do Ceara — SEINFRA - versdo 022.1 ¢/ desoneragéo- Tabela Unificada

b)Utilizando os indices: BDI=28,82% e Leis Sociais 88,81%.

c)Na auséncia de dados no item anterior, utiliza-se tabela SICRO 2, na auséncia de dados complementar com a da
Prefeitura, tendo como base a tabela de insumos da SEINFRA e na auséncia destes, insumos com pregos cotados
no mercado do municipio, subsidiando a elaboragéo de planilhas de composicbes proprias;

d)Se adotado insumos cotados a preco de mercado, este corresponde a pesquisa realizada até 06(seis) meses da
elaboracéo da planilha correspondente.

E de obrigagdo da CONTRATADA fornecer aos fiscais, técnicos, operarios e visitantes, durante a sua permanéncia
no canteiro, os equipamentos de prote¢éo individual conforme descriminado na Norma Regulamentadora NR-18,
portaria 3.214, de 08-06-78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06-07-78 (Suplemento), e
posteriormente a qualquer outra Norma que venha a substitui-la ou modifica-la. Seréo de responsabilidade
exclusiva do CONTRATADQ, a aquisi¢ao e disciplinamento de utilizacao de Equipamentos de Protecao Individual
ou coletivo. A Fiscalizag@o podera interromper a execucéo de determinado servigo, caso se verifique o uso
inadequado efou inexistente destes equipamentos.

1.1. C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

A placa padrao da obra sera do tipo banner nas dimensées de 3,0 m x 2,0 m, totalizando 6,0 m?, de largura e
espessura 0,3 mm, com padréo e modelo do governo federal. Afixada em barrote de madeira 3" x 3", pintada com
esmalte sintético.

A empresa também devera instalar as suas expensas as placas identificadoras da empresa e demais placas
exigidas pela legislagao e 6rgaos fiscalizadores (CREA, SEMACE e etc.). A placa que se torna obrigatdria por
imposicéo da legislagdo do CREA, deve ser também fixada, mas esta ndo & contemplada em planilha, visto esta ser
componente do BDI da empresa e/ou despesas do técnico responsavel. Segundo redagio do ACORDAO 325-2007
do TCU, este item nao deve contemplar em sua composigéo valor de BDI acrescido.

2. MOVIMENTO DE TERRA

2.1.C2784 - ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m (M3)

O movimento de terra obedecera rigorosamente as cotas e perfis previstos no projeto, cuidando-se para que néo
haja vegetag@o de qualquer espécie nas superficies a receber aterro.

O construtor providenciara a drenagem, desvio ou canalizagéo das aguas pluviais, evitando que estas venham a
prejudicar o andamento das obras. A execugdo dos trabalhos obedecera as prescrigdes da NBR 6122.

Para movimento de terras igual ou superior a trezentos metros cubicos, sera obrigatéria a utilizaGao de processos
mecanicos (tratores, plainas, p4 mecanica, pé de carneiro, caminhdes basculantes, etc.).

As cavas para fundagdes, subsolos e outras partes da obra previstas abaixo do nivel do terren 0 executadas
de acordo com as indicagdes constantes do projeto de fundagdes, demais projetos da obra e com a natureza do
terreno encontrado e volume de material a ser deslocado.

As escavagdes serdo executadas adotando-se todas as providéncias e cuidados necessarios a seguranga dos
operdrios, garantia das propriedades vizinhas e integridade dos logradouros e redes publicas de agua, esgoto,
energia e telefone.

3. FUNDAGCAO E ESTRUTURAS

Pégina. 2
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g i r, A OBRA: REFORMA DO MERCADO PUBLICO DO BARAO DE AQUIRAZ DATA : 03/08/201 ‘%‘i’ Pm_@&sz_gl
EAMPCF,V SALES  |LocAL: DISTRITO BARAO DE AQUIRAZ - CAMPOS SALESICE S?;T:A ot come O 0% O o:::;s
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES SINAPI  2018/02 COM DESONERAGA! 88.68% f7e% 032018
COMPOSIGCES PROPRIAS .

A fundaco de pedra argamassada devera ser executada com pedra demao com argamassa de cimento e areia
grossa no trago 1:3, com dimensdes minimas de 0,60m de profundidade e 0,40m de largura. Serdo bem alinhadas e
aprumadas.

3.1. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)
Sera realizado com pedras rachdo ou de pedra mao, assentada com argamassada no trago 1:6 (cimento e areais)

3.2. C0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA
ESP=20 cm (M2)

Serdo executadas obedecendo a localizagéo, dimensées e alinhamentos indicados no projeto arquitetdnico. As
espessuras referem-se as paredes depois revestidas. Caso as dimensdes dos tijolos condicionem a pequenas
alteracdes da espessura, variacdes da ordem de 1,5 ecm podem ser admitidas, com autorizagao escrita da
fiscalizag&o.

As alvenarias de tijolos comuns serdo executadas com tijolos ceramicos furados, de primeira qualidade, dimensdes
09 cm X 19 cm X 19cm, com argamassa mista de cal hidratada, espessuras de 20cm no trago 1:2:8.

Os tijolos serao molhados antes da colocagao e assentados formando fiadas perfeitamente niveladas, aprumadas e
alinhadas, com juntas de no maximo 2cm (dois centimetros) de espessura, formando linhas horizontais continuas e
verticais descontinuas, rebaixadas com a ponta da colher para que o reboco possa aderir fortemente. Nao sera
permitida a colocagéo de tijolos com os furos voltados no sentido da espessura da parede, nem o emprego de tijolos
de padrdes diferentes num mesmo pano de alvenaria.

3.3. C0842 - CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

As estruturas de concreto armado da edificacdo serdo moldadas “in loco”, calculadas e dimensionadas conforme
projeto estrutural especifico, que sera entregue pela empresa executante com ART, mediante aprovagéo da
fiscalizagéo da Prefeitura Municipal. Toda a estrutura sera dimensionada conforme solicitagbes da NBR 6118/2004
e também normas em vigor sobre o assunto. O concreto a ser utilizado em todas as estruturas devera ser usinado.
A resisténcia do concreto devera estar em conformidade com as solicitacées das pecas a serem projetadas, bem
como com a classe de agressividade do ambiente onde sera executada a obra. Em momento algum sera aceito que
seja utilizado um concreto com resisténcia inferior a 20 MPa e cobrimento de armadura inferior a 20 mm.

Pilares, Lajes, Vigas, cintas de amarragéo e escadas: serdo moldadas “in loco’, executadas de acordo com o
projeto estrutural, sendo deixadas previamente as canalizages hidrossanitarias e elétricas com os devidos reforgos
na ferragem para evitar futuras trincas.

3.4. C1400 - FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. PIFUNDACOES UTIL. 5 X (M2)

Poderao ser utilizadas férmas de madeira confeccionadas em tabuas de material 3.? p/ fundagdes, na espessura de
1" e de acordo com a dimensao do elemento estrutural, devidamente contraventadas com pegas de madeira
serrada.

Toda a madeira usada para a confecgdo de férmas estara isenta de defeitos. Nao serdo aceitas pecas empenadas
ou que apresentem rachaduras, brocas, manchas, fungos, etc.

As férmas deverdo ter as amarracdes e os escoramentos necessarios para ndo sofrer

deslocamento ou deformagdes quando do langamento do concreto, fazendo com que,

por ocasido da desforma, a estrutura reproduza o determinado em projeto.Poderéo ser utilizadas formas de madeira
confeccionadas em tabuas de material 3.2 p/ fundagdes, na espessura de 1" e de acordo com a dimensé&o do
elemento estrutural, devidamente contraventadas com pecas de madeira serrada.

Toda a madeira usada para a confeccdo de formas estara isenta de defeitos. Nao serdo aceitas pecas empenadas
ou que apresentem rachaduras, brocas, manchas, fungos, etc.

3.5. C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (

O dimensionamento das formas devera ser efetuado de forma a evitar possiveis deformagdes em consequéncia de
fatores ambientais ou que venham ser provocadas pelo o adensamento do concreto fresco. Para a execugéo dos
pilares e vigas devera ser utilizada forma plana em chapa compensada plastificada na espessura 12mm, onde estas
podero ser reutilizadas apenas 05 (cinco) vezes.

3.6. C4455 - LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA P/ FORRO - VAO ATE 2,80 m (M2)

LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA P/ FORRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm, SARRAFO DE 1"X4" E TABUA DE
1"DE 3A. -L = 30em

Pagina: 3
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3.7.C1604 - LANCAMENTO E APLICAGCAO DE CONCRETO S/ ELEVAGAO (M3)

O concreto devera ser lancado logo apds o amassamento, nio sendo permitido entre o fim do amassamento e o
langamento, intervalo superior a uma hora. A altura maxima de langamento sera de 2 metros. N3o se permitira o
langamento a descoberto em dias de chuva forte.

Utilizar calhas para “escoamento” do concreto para evitar quedas maiores que 2 metros.

No caso de pegas altas e estreitas, concretar por janelas laterais nas formas.

Nos pilares ou outras pegas altas, com o fim de evitar “ninhos” de pedra no pé dos mesmas, colocar no fundo da
férma, uma camada de 10cm de argamassa de cimento e areia no mesmo trago cimento: areia do concreto a ser
utilizado.

Durante e imediatamente apds o langamento o concreto devera ser vibrado ou socado continua e energicamente
com equipamento adequado. O adensamento devera ser cuidadoso, para que o concreto preencha todos os
recantos da férma e para que n&o se formem ninhos ou haja segregagdo de materiais. Evitar-se-a vibragéo da
armadura.

Quando o langamento do concreto for interrompido e assim formar-se uma junta de concretagem, devero ser
tomadas as precaugdes necessarias para garantir, ao reiniciar-se o langamento, a ligagdo do concreto j& endurecido
ao recém - langado. Para isto, remover-se-a nata e se fara a limpeza da superficie da junta. As juntas deverao ser
localizadas onde forem menores os esforgos de cisalhamento. A critério da fiscalizagéo poderéo ser usados
adesivos estruturais, empregados de acordo com as instrugées do fabricante.

3.8.C1603 - LANCAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO C/ ELEVAGAO (M3)

O concreto devera ser langado logo apés o amassamento, ndo sendo permitido entre o fim do amassamento e o
langamento, intervalo superior a uma hora. A altura maxima de langamento sera de 2 metros. N&o se permitira o
langamento a descoberto em dias de chuva forte.

Utilizar calhas para “escoamento” do concreto para evitar quedas maiores que 2 metros.

No caso de pecas altas e estreitas, concretar por janelas laterais nas formas.

Nos pilares ou outras pegas altas, com o fim de evitar “ninhos” de pedra no pé dos mesmos, colocar no fundo da
forma, uma camada de 10cm de argamassa de cimento e areia no mesmo trago cimento: areia do concreto a ser
utilizado.

Durante e imediatamente apds o langamento o concreto devera ser vibrado ou socado continua e energicamente
com equipamento adequado. O adensamento devera ser cuidadoso, para que o concreto preencha todos os
recantos da férma e para que n&o se formem ninhos ou haja segregagéo de materiais. Evitar-se-4 vibragdo da
armadura.

Quando o langamento do concreto for interrompido e assim formar-se uma junta de concretagem, deverdo ser
tomadas as precaugbes necessarias para garantir, ao reiniciar-se o langamento, a ligagao do concreto ja endurecido
ao recém - langado. Para isto, remover-se-a nata e se fara a limpeza da superficie da junta. As juntas deverao ser
localizadas onde forem menores os esforgos de cisalhamento. A critério da fiscalizagdo poderdo ser usados
adesivos estruturais, empregados de acordo com as instrugées do fabricante.

3.9. C4151 - ARMADURA DE ACO CA 50/60 (KG)
Deve obedecer todas as especificagdes em projeto.
4. PISO

As areas destinadas a receber pavimentagéo receberdo lastro de concreto com espessura minima de 05 (cinco)
centimetros. A camada regularizadora sera langada apés compactagéo do aterro interno e apos colocacao e teste
das canalizagdes que devem ficar sob o piso.

O concreto contera no minimo 200kg de cimento/m?®. A superficie do lastro sera convenientemente inclinada, de
acordo com a declividade prevista para a pavimentag¢éo que ira receber. Dispensarao o lastro de concreto os pisos
de lajota de concreto, elementos intervalados, pedra portuguesa ou outros analogos que, sob iZagao escrita da
fiscalizagao, se assentarao diretamente sobre o solo.

ClaudiaViilas Bdas

Enge O 4.365-0
4.1.C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

EXECUGAO DE LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM.
4.2. C1919 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) (M2)
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Sera executado um piso industrial do tipo monolitico, com junta plastica em quadros de 1,00 x1,00m.
O piso industrial devera ter espessura minima de 12mm.

4.3.C3001 - CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (300 cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/
PISO (M2)

As dreas destinadas a receber pavimentagao receberao lastro de concreto com espessura minima de 06(seis)
centimetros ou o que for determinado em especificagdo propria tera a sua base nivelada, compactada e depois
revestida com este lastro no trago 1:3:6 (cimento, areia grossa e brita 2)

A camada regularizadora sera langada apés compactagéo do aterro interno e apos colocagéo e teste das
canalizagbes que devam ficar sob o piso.

A superficie do lastro sera convenientemente inclinada, de acordo com a declividade prevista para a pavimentagao
que ira receber.

Antes do langamento das argamassas de assentamento o lastro devera ser lavado com agua limpa e escovado.
Apos esta operagéo recebera pasta de cimento e areia 1:2, espalhada com vassoura.

Em solos excessivamente umidos, a critério da fiscalizagéo, o piso morto devera receber aditivo impermeabilizante.

4.4. C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERAMICA, ACIMA DE
30x30 cm (900 cm?) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERAMICA, 50x50cm (900 cm?) E
PORCELANATOS (PAREDE)

4.5.C1863 - PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA (M2)

Piso em Pedra Cariri (40x40), esp= 2cm, padrao exportacdo, liso natural, nas cores cinza e amarela e aplicada de
acordo com paginagéo proposta no projeto paisagistico, assentados sobre contra-piso de concreto, com argamassa
mista de cimento, cal hidratada e areia, posteriormente sera aplicado um lixamento mecanico para a obtencao de
uma uniformidade no nivelamento da pavimentagéo pronta.

4.6. C1923 - PISO PRE-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 4,5 cm P/ PASSEIO (M2)

Devera ser executado piso de concreto intertravado do tipo tijolinho 19,9x10x4cm na cor natural cinza. A colocagao

do piso devera seguir a paginagéo de projeto, e alteragdes da mesma mediante autorizagéo da fiscalizagéo, assente
sobre camada de 5 cm de espessura de areia, acrescida no orgamento, ja que na composigéo do servico C3446 da
tabela da Seinfra/CE, ndo possui areia para assente dos blocos.

4.7. C4624 - PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO) (M2)
Devera atender @8 NBR 9050:2004 — Acessibilidade, espacos e equipamentos urbanos, item 5.14. Caderno de
Encargos — Acessibilidade. Os modelos a serem utilizados sero de alerta na cor cinza, dimensdes 40X40cm,
espessura = 3 cm, aplicado nas rampas de acesso sobre o lastro de concreto com argamassa pré-fabricada

MEDIDAS:
Espessuras: 3 cm
Larguras: 40 cm
Comprimentos: 40 cm

5. PAREDES E PAINEIS

Seréo executadas obedecendo a localizagéo, dimensées e alinhamentos indicados no projeto arquiteténico. As
espessuras referem-se as paredes depois revestidas. Caso as dimensées dos tijolos condicionem a pequenas
alteragdes da espessura, variagdes da ordem de 1,5 cm podem ser admitidas, com autorizacao escrita da
fiscalizag&o.
5.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x1 9)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA
ESP.=10cm (1:2:8) (M2)
Serao executadas obedecendo a localizagéo, dimensdes e alinhamentos indicados no projeto arquitetdnico. As
espessuras referem-se as paredes depois revestidas. Caso as dimensdes dos tijolos condicionem a pequenas
alteragcGes da espessura, variagdes da ordem de 1,5 cm podem ser admitidas, com autorizagéo escrita da
fiscalizac&o.

As alvenarias de tijolos comuns serao executadas com tijolos ceramicos furados, de primeira qualidade, dimensées
09 cm X 19 cm X 19cm, com argamassa mista de cal hidratada, espessuras de 10cm no trago 1:2:8.
Os tijolos serdo molhados antes da colocagéo e assentados formando fiadas perfeitamente niveladas, aprumadas e

Pagina: 5
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alinhadas, com juntas de no méaximo 2cm (dois centimetros) de espessura, formando linhas horizontais continuas e
verticais descontinuas, rebaixadas com a ponta da colher para que o reboco possa aderir fortemente. No sera
permitida a colocag&o de tijolos com os furos voltados no sentido da espessura da parede, nem o emprego de tijolos
de padrdes diferentes num mesmo pano de alvenaria.

Para a fixag&o de esquadrias e rodapés de madeira serio empregados tacos de madeira de lei, embutidos em
creosoto quente. O creosoto deve estar a 95 graus centigrados e o tempo a imerséo ser4 de cerca de 90 minutos.
Tanto para guarnigdes das esquadrias como para os rodapés, o espagamento dos tacos sera de 80 cm, no maximo.
Todas as saliéncias superiores a 4,0 cm deverao ser constituidas com a propria alvenaria, ndo ser permitindo sua
execucéo exclusivamente com argamassa.

As tubulagées embutidas em paredes ser&o envoltas em argamassa A11 ou A12. Todos os vaos de portas e janelas
levaréo vergas de concreto. Para vaos superiores a 1,50m, solicitar detalhes a fiscalizagao.

O muro sera executado de acordo com o projeto com fundag&o em pedra argamassada, na altura (il de 1,80m,
chapiscado e rebocado nas duas faces.

5.2. C2887 - MURO EM ALVENARIA C/FUNDAGAO, REBOCO 2 FACES, ALTURA UTIL 1.80M (M)

MURO EM ALVENARIA C/FUNDAGAO ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:2:8) C/
AGREGADOS ADQUIRIDOS E ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x1 9)cm
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8), CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA S/PENEIRAR TRAGO 1:3 ESP.= 5mm E REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA
PENEIRADA TRAGO 1:4 ESP=5 mm NAS 2 FACES, ALTURA UTIL 1.80M.

5.3. C0773 - CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

O chapim de concreto pré-moldado ser4 em tamanhos de 1,00 x 0,25x0,05m e assentados com argamassa de
cimento e areia grossa de traco 1:3.

6. REVESTIMENTO

As superficies a revestir deveréo ser limpas. A limpeza dever4 eliminar gorduras, vestigios organicos e outras
impurezas que possam acarretar futuros danos as chapas fixadas ou pintura executada. Os revestimentos devero
apresentar parametros perfeitamente desempenados, aprumados e nivelados.

6.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/IPENEIRAR TRAGO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
(mM2)
O revestimento ceramico sera na dimensao 30 x 30 cm com argamassa pre-fabricada, PEI-5/PE|-4.

6.2. C3407 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:6 (M2)

O reboco ¢é a aplicagéo de argamassa de cimento, cal e areia (as vezes aditivos) nas paredes de tijolos ceramicos
ou blocos de concreto ja chapiscadas.As mestras (ou taliscas) que v&o definir a espessura do reboco e guiar o
sarrafeamento da parede. Instale as mestras com o auxilio de um prumo e régua de aluminio. Na betoneira rodar o
trago de argamassa de reboco dado com o auxilio de padiolas. Esse traco vai variar de acordo com a qualidade da
areia que vocé tem disponivel na regi&o.Com o auxilio da colher e desempenadeira de pedreiro, segui
espessura das mestrasso, nada mais é que, deixar a massa descansar para que ela perca um popco de agua para
vocé conseguir sarrafear a massa.

6.3. C3245 - EMBOGO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:6 (M2)

A aplicacéo da argamassa de revestimento sera iniciada apés a completa pega entre a alvenaria pisco,
misturando-se primeiramente o agregado mildo (areia), sem peneirar, com o aglomerante cimento comum Portland
no trago 1: 6, além da agua necessaria para dar uma consisténcia plastica adequada.

Serao preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos servicos a serem executados em
cada etapa, de maneira a ser evitado o inicio do endurecimento antes de seu emprego.

A argamassa devera ser utilizada dentro de duas horas e meia, a partir do primeiro contato do cimento com a agua.
Sera rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestigios de endurecimento, sendo expressamente
vedado tornar a amassa-la.

6.4. C4431 - CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATE 10x10cm (100 cm?) - DECORATIVA P/
PAREDE (M2)

Péagina: 6
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Nas paredes seréo revestidas com ceramica 10x10 em esmaltada, fixada com argamassa de cimento e areia.

6.5. C1126 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERAMICA, ATE 10x10 cm
(100 cm?) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2)

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERAMICA, ATE 10x10 e¢m (100
cm?)
6.6. C4445 - CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm?) - PEI-S/PEI-4 - P/
PAREDE (M2)
Em todos os ambientes, conforme projeto arquiteténico sera executado revestimento em paredes internas com
ceramica 30x30cm na cor branca, a ser aprovada pela FISCALIZACAOQ, com classificag&o de resisténcia ao trafego
PI 5, junta maxima de 2mm. Para o assentamento da ceramica sera utilizada argamassa pré-fabricada de cimento

colante.
A fiscalizag&o devera aprovar a cor dos rejuntes, devendo esse ser em tom de cinza claro.

6.7. C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERAMICA, ACIMA DE
30x30 cm (900 cm?) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERAMICA, 50x50cm (900 cm?) E
PORCELANATOS (PAREDE)

6.8. C0781 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAGCO 1:4 P/ TETO (M2)
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRACO 1:4 P/ TETO
6.9. C3035 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO (M2)

Reboco
Material
Reboco com argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago volumétrico 1:6, com espessura de 20mm.

Procedimentos
O reboco devera ser liso e uniforme, primorosamente alisado com desempenadeira de ago e esponja.

Controle e Qualidade
Para o espalhamento, o “corte” e 0 acabamento final da argamassa, empregar réguas de aluminio, desempenadeira

de ago e esponja.

7. PINTURA

Todas as superficies a serem pintadas deverdo estar secas, retocadas e limpas. Cada demao sé podera ser
aplicada quando a precedente estiver seca.

A tinta aplicada devera ser bem espalhada sobre a superficie e a espessura da pelicula, de cada demao, sera a
minima possivel, obtendo-se o cobrimento através de dem&o sucessivas.

A pelicula de cada deméo sera continua, com espessura uniforme e livre de escorrimentos.

Devergo ser adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superficies néo

destinadas a pintura.

7.1. C2898 - PINTURA HIDRACOR (M2) Claudla Villas Bdas |

Obedecera, de um modo geral, ao seguinte: s Pt o
Tinta a base de agua preparada por diluigido conforme prescrigéo da embalagem. L/
Lixamento preliminar, a seco, com lixa nimero 1 e limpeza de pé de lixa.

Trés deméaos de tinta de acabamento aplicadas com broxa de tucum, alternadamente, em diregbes cruzadas.
A ultima deméao de caiagdo nos forros deve ser aplicada em sentido perpendicular ao vao de luz das janelas.

7.2. C1279 - ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Todas as superficies a pintar serdo lixadas e limpas para a aplicagao de tinta esmalte sintética semi brilho em duas
demao em esquadrias metalicas nas cores especificadas no projeto e deverdo estar secas, serdo cuidadosamente
limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

7.3. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA (M2)

Pagina: 7



AOMNERN

b el [2)
MEMORIAL DESCRITIVO (S) -
: : o I,
; 7., OBRA: REFORMA DO MERCADO PUBLICO DO BARAQ DE AQUIRAZ DATA : 03/08/2017 ol $?
. . VERSAO -— ORA
EAMW SALIS |LocaL: DISTRITO BARAQ DE AQUIRAZ - CAMPOS SALES/CE vy = ;
S SEINFRA 024.1 COM DESONERAGAG Od?.nm T Aoiors
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES SINAPI 2018/02 COM DESONERAGAO 88,68% .78% V) 2018
COMPOSIGOES PROPRIAS i

Ap6s a devida preparagao das superficies rebocadas sera aplicada a massa corrida, em camadas finas
esucessivas, com auxilio de uma desempenadeira de ago para corrigir defeitos ocasionais da superficie e deixa-la
bem nivelada. Depois de seca, a massa corrida sera lixada, de modo que a superficie fique bem regular, de aspecto
continuo, sem rugosidades ou depressdes. Serdo utilizadas lixas comuns de diferentes grossuras, em fungdo da
aspereza da superficie.

7.4.C1615 - LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Todas as superficies a pintar serdo aplicadas tinta latex duas dem&o nas cores especificadas no projeto e deverio
estar secas, seréo cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

8. COBERTURA

Os telhados seréo executados de acordo com os projetos e detalhes, podendo a estrutura de sustentagéo ser
executada em madeira, metal ou concreto armado.

Para as estruturas em madeira, observar-se-a o disposto na norma brasileira NBR-7190 da ABNT, para as
estruturas metalicas o estabelecido na NB-14 e para as estruturas de concreto ao que determina a NBR 6118 e ao
disposto nestas especificacées.

Caso o projeto n&o explicite a inclinagéo dos telhados, serio adotados como caimentos minimos 2,5% para telha
ceramica e 10% para telha de fibrocimento.

Durante a execugéo dos servigos o transito de operarios se fara sobre tabuas, nunca sobre as telhas.

Todas as concordancias de telhados com paredes e platibandas seréo guarnecidas por rufos, horizontais ou
acompanhamento a inclinagéo da cobertura, conforme definido nos projetos.

Os rufos serdo metélicos ou de concreto armado. Os rufos de concreto serdo embutidos no paramento vertical
(parede, platibanda, etc.) e impermeabilizados.

Todos os rufos teréo dimensé&o suficiente para recobrir com folga a intersegao das telhas com o elemento vertical.
Quando da colocagéo das telhas havera sempre o cuidado de deixar sob os rufos ao longo das telhas, um topo de
onda da telha e nunca uma cava.

8.1. C2445 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm , INCLINAGAO 27% (M2)

TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA ESP.6MM INCLUINDO O CONJUNTO VEDAGAO ELASTICAE
PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM

8.2. C1000 - CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA (M)
CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA
8.3. C1332 - ESTRUTURA DE ACO TIPO FINK VAO DE 20m (M2)

ESTRUTURA DO COBERTA EM ACO CONFORME DETALHADO EM PROJETO COM TRELIGAS E LINHAS DE
CARTOLA, COM APROXIMADAMENTE 12,0 Kg DE ACO POR M?

9. ESQUADRIAS E FERRAGENS

As esquadrias de madeira: portas, janelas e guarnicdes deverao obedecer rigorosamente, quanto a localizago e
execugao, as indicagdes do projeto arquitetdnico e respectivos desenhos e desenhos construtivos.

Na execugéo dos servigos de carpintaria € marcenaria, serd sempre empregada madeira de boa qualidade, como
cedro ou outra com caracteristicas desta. Toda madeira a ser empregada devera ser seca e isenta de defeitos que
comprometam sua finalidade, como sejam rachaduras, nés, escoriagoes, falhas, empenamentos, etc.

Serao sumariamente recusadas todas as pegas que apresentem sinais de empenamento, deslocamento,
rachaduras, lascas, desigualdades de madeira ou outros defeitos. Todas as guarnigoes tais como caixoes, marcos,

aduelas, alisares, travessas, etc., serfio executadas conforme desenhos de detalhes. ~
Todas as pegas das esquadrias de madeira serdo imunizadas com cupinicida.

Claud! s Bda
Engfl Civil-CREA- -

9.1. C1967 - PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

As barras e perfis de aluminio das portas compactas serdo extrudados e n&o apresentaréo empenamentos, defeitos
de superficie ou quaisquer outras falhas, devendo ter se¢des que satisfagam, por um lado, ao coeficiente de
resisténcia requerido atendam, por outro lado, ao efeito estético desejado.

O aluminio sera natural ou anodizado, conforme especificado no projeto

arquiteténico.

Nenhum perfil estrutural ou contra-marco apresentara espessura inferior a 1,6mm.

A fim de evitar vibragdes, atritos e ruidos, ndo sera permitido o contato direto entre pegas méveis, o qual se fara
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atraves de “nylon” duro (roldanas, encosta, freios, escovas, protecdo, patins, etc).
Nas esquadrias de aluminio ndo sera permitido o contato direto entre elementos de
cobre ou metais pesados com o aluminio. Far-se-a isolamento por meio de pintura
de cromato de zinco, borracha clorada, plastico, betume asfaltico, metalizacdo a
zinco ou qualquer outro processo satisfatorio.

Nas esquadrias de aluminio anodizado, a pelicula de 6xido artificial (anodizagao)
contera acetato de niquel (em casos especiais serdo exigidos testes em amostras para verificagdo do recobrimento
minimo de 15 micra). A anodizacdo devera ser

preferivelmente de acabamento fosco.

Os elementos de grandes dimensdes serdo providos de juntas que absorvam a
dilataco linear especifica do aluminio.

As serralharias serdo dotadas de dispositivos que permitam jogo capaz de absorver
flechas decorrentes de eventuais movimentos da estrutura, até o limite de 35mm, de
modo a assegurar a indeformabilidade e o perfeito funcionamento das esquadrias.
As emendas por meio de parafusos ou rebites apresentaréo perfeito ajustamento,
sem folgas, diferengas de nivel ou rebarbas na linha de jungdo.

As serralharias de aluminio seréo assentes em contramarcos fixados as alvenarias
por chumbadores de ferro galvanizado. A fixag3o dos contramarcas fara por
encaixe, dispensado o uso de parafusos, salvo casos especiais a critério da
fiscalizagao.

Recomenda-se que os caixilhos de aluminio sejam colocados somente apés a
conclus&o dos servigos de pedreiro. Apds a colocagao, os caixilhos deverso ser
protegidos com aplicacéo proviséria de vaselina industrial, 6leo ou tinta filme, os
quais serdo removidos no final da obra.

9.2. C1999 - PORTAO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (M2)
Portéo de ferro em barra chata

9.3. C1517 - JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO (M2)
JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO

9.4. C2670 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO (M2)

Seré&o assentes vidro comum translicido com espessura minima de 4,0 mm.
Serao fornecidos nas dimensdes exatas: evitar o corte no local da construgao.
As bordas da corte serdo esmerilhadas.

Seréo admitidos apenas vidros de qualidade A, evitando quebras nos vidros provocadas por diferengas muito
grandes de temperaturas entre o centro e a borda das chapas.

Nao colocar as chapas em contato direto com os elementos de sustentagso: colocar
com massa quando o assentamento for em caixilhos.

10. INSTALAGOES ELETRICAS

As instalagbes elétricas, compreende as instalagdes de luz e forca.
As instalagbes elétricas seréo executadas de acordo com as normas ABNT, e das concessionari is7além de
obedecerem ao disposto neste Capitulo.

Os casos n&o abordados seréo definidos pela FISCALIZAGAO, de maneira a manter o padréo de qualidade previsto
para a obra em questao.

Cabera ao CONSTRUTOR executar na presenga da FISCALIZACAO, os testes de recebimento dos equipamentos
especificados.

Cabera ao CONSTRUTOR executar toda a fiagio e cabeamento e correndo por sua conta todos os custos de
aprovacao, vistoria e demais encargos pertinentes a citada instalagéo.

O CONSTRUTOR solicitara a vistoria das tubulagées tao logo estejam em condigdes de uso e n3o apenas quando
o servico estiver totalmente concluido, o que permitira que os cabos e fios estejam ja instalados por ocasido da
conclusao das obras.

Todo o equipamento usado devera ser de 12 qualidade e devera obedecer a caracteristica estabelecida no projeto
elétrico, quanto a quadros, eletrodutos, cabos, fios, postes, luminarias e demais equipamentos, conforme
estabelecidas a seguir:

Produtos : Eletrodutos, Cabos, Quadros, Lampadas, Disjuntores

A mao de obra para este servigo devera ser especializada

Pégina: 9
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COMPOSICOES PROPRIAS

10.1. C3579 - QUADRO DE MEDICAO PADRAO COELCE - PADRAO POPULAR (UN)

Instalagao de ponto de tomada, com eletrodutos e fios, com abertura e fechamento de rasgos.
Devera ser feito o rasgo na alvenaria para colocagéo do eletroduto. O assentamento do eletroduto devera obedecer
ao projeto e o alinhamento. O rasgo devera ser preenchido empregando-se uma argamassa mista de cal hidratada
e areia media sem peneiras, trago 1:4 com 150 kg de cimento. A instalag&o dos fios utilizara o arame guia através
de eletrodutos, conexdes, caixas de ferragem existentes entre os pontos de ligagéo. Deveréo ser respeitados os
numeros maximos de condutores por duto, as tensées de tracionamento e os raios de curvatura admissiveis. Apos
a montagem, deverdo ser verificados a continuidade de cada fio e o isolamento entre os fios e o fio terra.

10.2. C2077 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISOES, C/BARRAMENTO (UN)

O nivel dos quadros de distribui¢do sera regulado por suas dimensdes e pela comodidade de operagao das chaves
ou inspegéo dos instrumentos ndo devendo, de qualquer modo, ter o bordo inferior a menos de 50cm do piso
acabado.
Os quadros seréo localizados em ponto de facil acesso comum. A profundidade dos mesmos sera regulada pelo
esquema de revestimento previsto para o local, contra o qual dever&o ser assentes os alisares das caixas.
O quadro geral de medicéo sera de ago, com as dimensées padronizada pela COELCE. A porta devera ter
fechadura e moldura de ago com olhal de vidro transparente para leitura do medidor. Sera equipado com um
medidor e disjuntor, conforme projeto fornecido e normas da COELCE.

10.3. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)
TOMADA UNIVERSAL 10A 250V. Devera seguir todas as especificagdes em projeto

10.4. C2044 - PROJETOR DE ALUMINIO, C/ LAMPADA FLUORESCENTE ATE PL-18W (UN)
PROJETOR DE ALUMINIO, C/ LAMPADA FLUORESCENTE ATE PL - 18W.

10.5. C1947 - PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUGAO (PT)

Instalag@o de ponto de tomada, com eletrodutos e fios.
Devera ser feito o rasgo na alvenaria para colocagéo do eletroduto. O assentamento do eletroduto devera ocbedecer
ao projeto e o alinhamento. A instalagéo dos fios utilizaré o arame guia através de eletrodutos, conexdes, caixas de
ferragem existentes entre os pontos de ligacdo. Deverdo ser respeitados os nimeros maximos de condutores por
duto, as tensdes de tracionamento e os raios de curvatura admissiveis. Apds a montagem, deverio ser verificados a
continuidade de cada fio e o isclamento entre os fios e o fio terra.

10.6. C1082 - DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 16A (UN)
DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 16A

10.7. C1678 - LUMINARIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LAMPADA INCANDESCENTE (UN)
Deve obedecer todas as especificagcbes em projeto

11. INSTALAGOES SANITARIAS

11.1. C4390 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") (UN) —_'\-..'
JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")

11.2. C1549 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA @ 25MM (1).

11.3. C1541 - JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm) (UN)
JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm)

11.4. C1576 - JUNGAO SIMPLES DE REDUGAO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANEIS (UN)

Péagina: 10
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JUNCAO SIMPLES DE REDUGAO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANEIS
11.5. C2595 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm
11.6. C2596 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M)

TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")
11.7. C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)

1. Conceito

Execuc&o de ponto sanitario em PVC, constituindo-se de tubos e conexdes.

2. Recomendacées

O executante devera assegurar-se de que o tracado e o didmetro das tubulagdes seguem
rigorosamente o previsto no projeto executivo. As declividades constantes do projeto deverio ser
sempre respeitadas.

3. Procedimentos de execugao

3.1. Os pontos dos tubos deveréo estar em esquadro e chanfradas. Sera passada lixa d' agua nas
paredes internas da bolsa e pontas dos tubos e conexdes a serem colocadas para tirar o brilho e
facilitar a aderéncia.

3.2. A ponta e bolsa dos tubos e conexées serdo limpas, passando-se solugéo limpadora.

3.3. Sera aplicado o adesivo para PVC com pincel . Devera ser verificada a penetragéo do tubo na
bolsa.

4. Medicéo

Para fins de recebimento, a unidade de medicéo & o ponto (pt)

11.8. C3586 - CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRAO POPULAR (UN)

Deverao ser instaladas caixas e ralos sifonados nos locais indicados em projeto, todas as pegas em material de
PVC dimensdes minimas de 150 x 150 mm e saidas de 50 a 75 mm, com caixilhos, grelhas metélicas e sistema de

fecho hidrico.

11.9. 12420 - SIFAO PVC 1.1/2" PARA LAVATORIO (UN)
SIFAO PVC 1.1/2" PARA LAVATORIO
11.10. C2832 - FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN) .
FOSSA SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO FURADO Saudia Vilas Bdas \
12. INSTALAGOES HIDRAULICAS %

Os tubos e conexdes serdo de PVC, ponta e bolsa, tipo esgoto, com declividade minima de 1% nos trechos
horizontais com diametro inferior a 100mm.

A declividade sera uniforme entre as sucessivas caixas de inspegao, n&o se permitindo depressdes que possam
formar depésitos no interior das canalizagbes. As canalizagdes de esgoto n&o deverdo ser instaladas imediatamente
acima de reservatérios d'agua, depésitos de alimentos ou dutos de ar condicionado.

Todos os aparelhos deveréo ser instalados de modo a permitir facil limpeza e remog¢éo, bem como evitar a
possibilidade de contaminacéo de agua potavel. A instalagdo de caixas sifonadas e de sifdes sanitarios se fara de
maneira a observar o nivelamento e prumo perfeitos e estanqueidade perfeita nas ligagdes aparelho/sifao e
sifao/ramal.

Os tubos de queda deverao ser verticais e, se possivel, com uma tnica prumada. Havendo necessidade de
mudanca de prumada, usar-se-do conexdes de raio longo. Todo tubo de queda devera prolongar-se até acima da
cobertura, constituindo-se em ventilador primario.

A canalizagéo da ventilagéo sera executada conforme o projeto, sendo instalada de forma que nao tenha acesso a
ela qualquer despejo de esgoto e qualquer liquido que nela ingresse possa escoar por gravidade até o tubo de
queda, ramal de descarga ou desconector em que o ventilador teve origem.

A bolsa dos tubos ser4, no assentamento, colocada no sentido oposto ao do escoamento. Ligar os tubos de
ventilagao as canalizagoes horizontais acima dos eixos destas. O tubo ventilador deve elevar-se 15¢m, ou mais,

acima do nivel méximo de agua no mais alto dos aparelhos servidos.
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12.1. 12363 - JOELHO PVC SOLDAVEL 25MM (UN)

JOELHO PVC SOLDAVEL 25MM

12.2. C2616 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")

12.3.12132 - TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA P/LAVATORIO 1/2' (UN)
TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'
12.4. C2158 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") (UN)

O registro de gaveta bruto de 3/4” deve ser instalado fechado. Deve-se vedar a extremidade dos tubos da instalacéo

com fita veda-rosca, evitando o uso excessivo. Em seguida, deve-se rosquear o registro até que fique na posigéo
desejada. Deve-se instalar de forma que somente o corpo do registro fique embutido na parede.
12.5. C2167 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") (UN)

REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm
12.6. 10245 - BOLSA DE BORRACHA DE 1 1/2" PARA BACIA (UN)
BOLSA DE BORRACHA DE 1 1/2" PARA BACIA
12.7. C1241 - ENGATE CROMADO (INSTALADO) (UN)
ENGATE CROMADO (INSTALADO)

12.8. C1242 - ENGATE PLASTICO (INSTALADO) (UN)
As ligagdes de pias lavatérios serdo com engate plastico de PVC.

12.9. C1560 - JOELHO REDUGAO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1/2" (UN)
JOELHO REDUGAQ PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1/2"

12.10. C0021 - ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'AGUA 32mm (1") (UN)

ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'AGUA 32mm
12.11. C3654 - ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1") (UN)

ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1") (UN)
12.12. C0497 - BUCHA REDUGAO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm) (UN)
UCHA REDUCAO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm)
12.13. 12363 - JOELHO PVC SOLDAVEL 25MM (UN)
JOELHO PVC SOLDAVEL 25MM
12.14. 11292 - JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4" (UN)
JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"

12.15. C2616 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")

12.16. C2617 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (M)
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")

Yuricesi de Lompds
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12.17. 11972 - TE PVC SOLDAVEL 25MM (UN)
TE PVC SOLDAVEL 25MM
12.18. 11973 - TE PVC SOLDAVEL 32MM (UN)
TE PVC SOLDAVEL 32MM
12.19.11980 - TE REDUCAO PVC ROSCAVEL 1 1/4X1' (UN)
TE REDUCAQ PVC ROSCAVEL 1 1/4X1'
12.20. C1562 - JOELHO REDUGAO PVC SOLD. AZUL D=25mmX1/2" (UN)
JOELHO REDUGAO PVC SOLD. AZUL D=25mmX1/2"
13. LOUCAS E METAIS

A colocagéo de lougas e metais sera executada por profissionais especializados e conhecedores da boa técnica
executiva, devendo cada peca ser devidamente colocada na posigéo indicada no projeto arquiteténico, com especial
atengao as indicagdes que constarem nos projetos de instalagéo hidraulica e de esgoto sanitario. Tdo logo
instalados, tanto as lougas como os metais seréo envoltos em papel e fita adesiva a fim de protegé-los de respingos
da pintura final.

13.1. C4635 - BACIA SANITARIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) (UN)
BACIA SANITARIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)
13.2. C0348 - BACIA DE LOUGA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

A instalagcao da bacia de louga na cor branca com caixa acoplada compreendera a sua fixagéo e ligacéo a rede
hidraulica.

13.3. C0355 - BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUGAS, S/IACESSORIOS (1.60x0.60)m (UN)
BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUGAS, S/ACESSORIOS (1.60x0.60)m

13.4. C4670 - PORTA PAPEL METALICO (UN)
PORTA PAPEL METALICO.

14. DIVERSOS

14.1. C1449 - GUARDA CORPO METALICO - CROMADO (M)
GUARDA CORPO EM TUBO ACO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2', CONFORME DETALHE DE PROJETO.
14.2. C3506 - GUARDA CORPO C/ CORRIMAO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 2" (M)

O guarda corpo sera em estrutura de aco galvanizado diametro de 2", pintado com tinta esmalte sintética na cor
cinza, conforme especificado no projeto.

14.3. 00036209 - BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM (UN)
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM.

14.4. 00036211 - BARRA DE APOIO LAVATORIO, EM ACO INOX POLIDO, *40 X 50* CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM
(UN)

BARRA DE APOIO LAVATORIO, EM ACO INOX POLIDO, *40 X 50* CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM.

15. AGUAS PLUVIAIS Claudly Villas Bdas
Engt Civt 14,365-0
Munclpal de Cmpis Saies

15.1. 94230 - CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO EIRAS,
EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAGOES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

Pagina: 13
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LOCAL:

DISTRITO BARAO DE AQUIRAZ - CAMPOS SALESICE

CLIENTE:

GOVERNQO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

FONTE
SEINFRA
SINAPI

COMPOSICOES PROPRIAS

[2)

(] [
o s 28 —
veRsiAo Yhoma P .
024.1 COM DESONERAGAO %\71'& 0
2018/02 COM DESONERAGCAO % 8%
*:——/'

AF_06/2016 (M)

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS,

BOCAIS, SUPORTES E VEDAGOES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
15.2. 89578 - TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES

VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (M)
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS

DE AGUAS PLUVIAIS

16. ADMINISTRAGAO DA OBRA

A obra sera executada no periodo de 6(SEIS) meses.

16.1. ADMO - ADMINISTRAGCAO DA OBRA (MES)

A obra sera executada no periodo de 3 (trés) meses.

Claudla Villas Béas

Engi Ci Udssh
frefetin
¥ g
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‘Y. OBRA: REFORMA DO MERCADQ PUBLICO DO BARAO DE AQUIRAZ DATA : 03/08/2017 \= L5 i‘l
E Saud AL: DIST ; : — vmaic NG, noknlgjumiy/ we.
AMPCF SaulS |Loc STRITO BARAO DE AQUIRAZ - CAMPOS SALES/CE SERFRA A oM DEBCRT &4 0 5 ey
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES SINAPI 2018/02 COM DESONERAGAQ 38.68% % 03/2018
COMPOSICOES PROPRIAS
CODIGO DESCRIGAO PRECO TOTAL %
1 SERVIGOS PRELIMINARES 1.983,48 0,66
2 MOVIMENTO DE TERRA 859,43 0,28
3 FUNDAGAQ E ESTRUTURAS 42.972,21 14,24
4 PISO 73.835,10 24,47
5 PAREDES E PAINEIS 41.473,39 13,74
6 REVESTIMENTO 24.576,80 8,14
7 PINTURA 4.990,94 1,66
8 COBERTURA 63.135,87 20,92
9 ESQUADRIAS E FERRAGENS 6.766,66 2,24
10 INSTALAGOES ELETRICAS 8.769,10 2,91
11 INSTALAGOES SANITARIAS 4.453,64 1,48
12 INSTALAGOES HIDRAULICAS 810,60 0,27
13 LOUGCAS E METAIS 4.774,54 1,58
14 DIVERSOS 10.931,66 3,62
15 AGUAS PLUVIAIS 955,84 0,32
16 ADMINISTRAGAO DA OBRA 10.467,72 3,47
VALOR ORGAMENTO: 234.247 44 100,00
VALOR BDI TOTAL: 67.509,54
VALOR TOTAL: 301.756,98
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MEMORIAS DE CALCULO

DATA : 03/08/2017

e OBRA: REFORMA DO MERCADO PUBLICO DO BARAO DE AQUIRAZ
EAMW Sart  |Locac: DISTRITO BARAO DE AQUIRAZ - CAMPOS SALES/CE
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

FONTE
SEINFRA
SINAPI

VERSAO

v o REF. 5
024.1 COM DESONERAGAO 87.01% - - 03/201
2018/02 COM DESONERA(:AO 88,68% 50.7; 018

COMPOSICOES PROPRIAS

1.1. C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

QTD

]3'4

12.0

12,00

12,00

2.1. C2784 - ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m (M3)

H L QTD

FUNDAGAO ENTORNO DO ((19,25+14,35)*2- 0.6 0.4 14,57
PISO COBERTO (Exclusdoda  |6,5)*L*H
cota que coincide com o wc)
FUNDAGAO WCS PAREDES ((7,642,5)*2+(2,5'2+1,3 0.6 0.4 7,87

)*2)'L*H
FUNDAGAO RAMPA (apenas  |21,45°L'H 0.6 0.4 5,15
um lado da rampa porque a
tundagdo do outro lado coincide
com o entorno do piso)

27,59

3.1. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

QTD
IGUAL AQ QUANTIT. DE 27,59 27.59 27,59
ESCAVACAQ, POIS O MESMO
SERA PREENCHIDO COM
PEDRA ARGAMASSADA
27,59

3.2. €0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA

ESP=20 cm (M2)

H QTD

BALDRAME DE CONTENGAO |((19,25+14,35)"2- 1.0 60,70
DE ENTORNO DO PISO 6,50)"H
COBERTO
BALDRAME P/ ALVENARIA ((7.6+2,5)*2+(2,5"2+1,3 0.2 6,56
DOS WC'S )*2)*H
BALDRAME P/ RAMPA (H= 21,45'H Q.5 10,72
0,50m. Média da altura 0 a
1,00m)
DEGRAUS (20,35+20+19,65+15,45 0.3 38,65

+15,104+14,75+7,85"3)"

H

116,64

3.3. C0842 - CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

N QTD
SAPATAS (S1 A S12) ((1,170,9570,25)+(0,3%0, 0.0 12.0 345
25°0,35))*N
PILARES (P1 A P12) ((0,25"0,30)"3,40)"'N 0.0 12.0 3,06
PILARETES (P1 A P8) ((0,1470,14)"3,40)'N 0.0 8.0 0,53
VIGAS SUP/INF. (V1 A V6) (2,844+7,6'2+2,75°2+1, 2.9316 0.0 2,93
5*2)*0,14*0,30*2
9,97

3.4. C1400 - FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDACOES UTIL. 5 X (M2)

N QTD
SAPATAS (S1 A §12) (((1,10+0,95)*2*0,25)+(( 12.0 16,92
0,30+0,25)"2"0,35))'N
16,92

Eludla llas Bdasg
(]
&Jmmwa

3.5. C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

Pagina: 1



MEMORIAS DE CALCULO
. } ,r. OBRA: REFORMA DO MERCADO PUBLICO DO BARAO DE AQUIRAZ DATA : 03/08/2017
EAMK‘K_’ Sarh  [Locar: DISTRITO BARAO DE AQUIRAZ - CAMPOS SALES/CE Wi o
SEINFRA 024.1 COM DESONERAGAD
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPQS SALES SINAP| 2018/02 COM DESONERAGAO
COMPOSICOES PROPRIAS
N QTD
PILARES (P1 A P12) ((0,25+0,30)*2"3,40)*N 0.0 12.0 44,88
PILARETES (P1 A P8) ((0,14+0,14)°2°3,40)'N 0.0 8.0 15,23
VIGAS SUP. E INF. (V1 A V6) (2,8%447,6*2+2,75"241, 25.826 0.0 25,83
52)*(0,30+0,14+0,30)
85,94
3.6. C4455 - LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA P/ FORRO - VAO ATE 2,80 m (M2)
Qartp
wWC'S |7.so'2.ao 21.28 21,28
21,28

3.7. C1604 - LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVAGCAO (M3)

QTD
|SAPATAS 3,45 3.45 3,45
VIGAS INF. 1,4658 1.4658 1,47
4,92

3.8. C1603 - LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO (M3)

QTtD
VIGA SUP 0,735 0.735 0,74
PILARES 3,06 3.06 3,06
PILARETES 0,53 0.53 0,53

4,33

3.9. C4151 - ARMADURA DE ACO CA 50/60(KG)

QTtD
D=5,00mm (de acordo com (79,60422,10+22,20+22 132.8182 132,82
quadro de ferragens) ,20)/1,10
D=6,30mm (de acordo com (42,30+43,70+0,80)/1,1 78.9091 78,91
quadro de ferragens) 0
D=8,00mm (de acordo com (54,40+47,90+47,50)/1, 136.1818 136,18
quadro de ferragens) 10
D=10,00mm (de acordo com (208,70+96,10)/1,10 277.0909 277,09
quadro de ferragens)
\ 625,00

4.1. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

QTD
PISO DA AREA COBERTA 276,25 276.25 276,25
PISO DOS WC'S ((2,5*1,5)+(1,3*1)+(1,3* 16.36 16,36
1,35))*2+(2,56%1,1)
DEGRAUS (20,35+20+19,65+15,45 45.045 45,04
+15,10+14,75+47,8"3)"0,
35
RAMPA 21,45"1,5 32.175 32,18
369,84

4.2. C1919 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) (M2

QTmD

PISO DA AREA COBERTA

]275 25

276.25

276,25

276,25

dla Viilas B8as
Prumn-muc.,.:“'

4.3. C3001 - CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/

PISO (M2)

Pagina: 2



MEMORIAS DE CALCULO

aY OBRA:

: REFORMA DO MERCADO PUBLICO DO BARAO DE AQUIRAZ DATA : 03/08/2017
J .
: — FONTE VERSAOQ
E 13 LOCAL: DISTRITO BARAO DE AQUIRAZ - CAMPOS SALES/CE
AMPOF  SaLk SEINFRA 024.1 COM DESONERAGAO
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES SINAPI 2018/02 COM DESONERAGAQ
COMPOSICOES PROPRIAS

QTD

WC'S

((2,5"1,5)+(1,3*1)+(1,3*
1,35))"2+(2,5*1,1)

16.36

16,36

16,36

4.5. C1863 - PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MIS

QTD
DEGRAUS (20,35+20+19,65+15,45 45.045 45,04
+15,10+14,75+7,8*3)*0,
35
RAMPA (21,45%1,50) 32.175 32,18
77,23

4.6. C1923 - PISO PRE-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 4,5 cm P/ PASSEIO (M2)

QTD
'CIRCULAGAO DE ENTORNO (29,15"2+16,95+9,35)"3 342.05 342,05
,85+(7,6'2,15)
CIRCULACAOQ 01 E 02 (7,75*2)*2 31.0 31,00
373,05
4.7. C4624 - PISO PODOTATIL EX TERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSEN
ASSENTAMENTO) (M2)
QTD
ACESSO WC E ACESSO AS  ((26,89+0,80+1,20+1,40 83.68 83,68
RAMPAS E SUBIDA DAS +1,20415,60+13,20+20,
RAMPAS 40+10,80+1,60+40,65+2
0,40+26,89+18,00+8,57
+1,60+20,40+7,20+2,00
+7,20+2,00+1,20)*0,4
83,68

TA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA (M2)

TADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E

5.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA
ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

H QTtD
'SOMATORIO DAS PAREDS ((7,6+2,5)"2+(2,5*2+1,3 24 76,08
WC'S (menos desconto da )*2)"H-(1,1"2,4)
entrada)
PLATIBANDA (7,6+2,5)*2*H 1.0 20,20
96,28

5.2. C2887 - MURO EM ALVENARIA C/FUNDACAO, REBOCO

QTtD

MURO DE ENTORNO

((29,45+23,10)"2+(3,15
"4))

17.7

117,70

17,70

5.3. C0773 - CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

QTD

WC

I(7.6+2,5)’2'0,25

5.05

5,05

5,05

6.1. CO776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRA

(M2)

H QTD
WC'S (INT/EXT) - (ALVENARIA [96,28"2 192.56 0.0 192,56
X 2)
PILARES (P1 A P12), H=3,40M |(0,25+0,3)*2*H*12 0.0 3.4 44,88

2 FACES, ALTURA UTIL 1.80M (M)

Pagina: 3



MEMORIAS DE CALCULO
. i ,;.. OBRA: REFORMA DO MERCADO PUBLICO DO BARAO DE AQUIRAZ DATA : 03/08/2017
e AMPOF Dauf |LocaL: DISTRITO BARAO DE AQUIRAZ - CAMPOS SALES/CE s:?:::A e cop::sz:smc o
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES SINAPI 2018/02 COM DESONERAGAQ
COMPOSICOES PROPRIAS
H QTD
L 237,44
6.2. C3407 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:6 (M2)
H QTtD
PIALRES (P1 A P12), H=3,40M |(0.25+0,30)'2'H’12 34 44,88
44,88
6.3. C3245 - EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:6 (M2)
QTD
WC'S (quant. de alvenaria x2 (96,28*2)-(7,6+2,5)*2*1 172.36 172,36
menos area interna da
latibanda)
172,36

6.4. C4431 - CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATE 10x10cm (100 cm?) - DECORATIVA P/
PAREDE (M2)

QTD
PAREDES EXTERNAS DO WC [(7,642,6)*2*3,4- 66.04 66,04
(1,1*2,4)
66,04
6.6. C4445 - CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/
PAREDE (M2)
QTD
AREA TOTAL DE EMBOCO 172,36-66,04 106.32 106,32
MENOS CERAMICA 10X10
106,32
6.8. C0781 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:4 P/ TETO(M2)
QTD
wC's (15'2,5+1,3*1+1,31.3 16.36 16,36
5)"2+(2,5"1,1)
16,36
7.1. C2898 - PINTURA HIDRACOR (M2)
H QTD
‘MURO DE ENTORNO, H=1,80M ((29,45+23,10)"2+(3,15 1.8 416,52
“4))"H"2-(4"1,80)
416,52
7.2, C1279 - ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)
QTD
JANELAS - JFO1 - INT/EXT 2,162 4.32 4,32
PORTAQ DE FERRO - PFO1 - [8,19°2 16.38 16,38
INT/EXT
| 20,70
7.3. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA( M2)
QTD
TETO WC'S (IGUAL AO QUANT. |16,36 16.36 16,36
DE CHAPISCO NO TETO) '
16,36 Claudiq Villas Bdas /
= Eng® CIviI-CRER-CE T4.365-0
7.4.C1615 - LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2) W
QTD
IGUAL A AREA DE 16,36 16.36 16,36
EMASSAMENTO
16,36
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MEMORIAS DE CALCULO

o 7 g
EAMW Saus

OBRA: REFORMA DO MERCADO PUBLICO DO BARAO DE AQUIRAZ DATA : 03/08/2017
= FONTE VERSAO
LOCAL: DISTRITO BARAO DE AQUIRAZ - CAMPOS SALES/CE
SEINFRA 024.1 COM DESONERAGCAO
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES SINAPI 2018/02 COM DESONERAGAO
COMPOSICOES PROPRIAS

8.1. C2445 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm , INCLINAGAO 27% (M2)

QTD

AREA DE COBERTA

|355,22

355.22

355,22

355,22

8.3. C1332 - ESTRUTURA DE ACO TIPO FINK VAO DE 20m ( M2)

QTD

AREA COBERTA

|355.22

355.22

355,22

355,22

QTD

PA01(0,80m) E PA02(0,60m)

(0,80*2+0,60"4)*2,10

84

8,40

8,40

9.2. C1999 - PORTAO DE FERRO EM BARRA CHA

QTD

PFO1 |1 ,78*2,30°2 8.188 8,19

8,19

9.3. C1517 - JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULAN
QTD

JFO1 |1 ,8070,60"2 2.16 2,16

2,16

QTtD
4 FILEIRAS C/ 3 LUMINARIAS + (3442 14.0 14,00
1C/D PORTAQO DESAIDA
14,00

10.5. C1947 - PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUCAO(PT)

QaTtD

|15+2+3

20.0

l

20,00

14.1. C1449 - GUARDA CORPO METAL

ICO - CROMADO (M)

QTD
AREA COBERTA PROTEGAO  [3,3"4+172 15.2 15,20
PARA A RAMPA (entre os
pilares)
15,20

14.2. C3506 - GUARDA CORPO C/ CORRIMAO EM

QTD

RAMPA + DEGRAUS

|21,45+1.25'2

23.95

23,95

23,95

15.2. 89578 - TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALA

VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014(M)
QTD
AREA COBERTA 2,86 16.8 16,80
wC 3.41 3.4 3,40
20,20

9.1. C1967 - PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

TA TIPO TIJOLINHO (M2)

TE OU FIXO (M2)

10.4. C2044 - PROJETOR DE ALUMINIO, C/ LAMPADA FLUORESCENTE ATE PL-18 W(UN)

TUBO DE ACO GALVANIZADO 2" (M)

—

EM CONDUTORES
ClaudiaVillas Bdas |
4]

Eng® Civil-CR
Prefettura Municigal de Campes Sales

Péagina: 5
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COMPOSICAO DO BDI ,q?m c
; . OBRA: REFORMA DO MERCADO PUBLICO DO BARAQ DE AQUIRAZ DATA : 03/08/2017 ;; BDIg$ S
- |4 . % - FONTE VERsAo ‘gBra
AMPOF Sauil [LocaL: DISTRITO BARAO DE AQUIRAZ - CAMPOS SALES/CE e S e .
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES SINAPI 2018/02 COM DESONERAGAO 88] 50.78% 0 3
COMPOSICOES PROPRIAS
COoD DESCRICAO %

B BENEFICIO
L LUCRO 6,16
S+G GARANTIA/SEGUROS 0,80
TOTAL 6,9q

DI DESPESAS INDIRETAS

AC ADMINISTRACAO CENTRAL 3,00
DF DESPESAS FINANCEIRAS 0,59
R RISCOS 0,97
TOTAL 4,5q

| IMPOSTOS
PIS 0,65
COFINS 3,00
ISS EFETIVO = ALIQUOTA ISS X BASE DE CALCULO = 5% X 100/100 5,00
CPRB ( 4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERACAQ INSS) 4,50
TOTAL 13,1q

BDI = 28,82%

((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-]))-1

Pégina: 1
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS arls
. s ?. OBRA: REFORMA DO MERCADO PUBLICO DO BARAO DE AQUIRAZ DATA : 03/08/2017 28,82%
EAW ;,,“-,é LOCAL: DISTRITO BARAQ DE AQUIRAZ - CAMPOS SALES/CE s:::; e cumem ey ¢ : u:;
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES SINAPI 2018/02 COM DESONERAGAQ uzsa% 50, . 018
COMPOSICOES PROPRIAS
coD DESCRIGAO HORA % l MES %—I
A GRUPO A
A1 INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
Ad INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
AB Salario Educagdo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 16,80 16,80
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,87 0,00
B2 Feriados 3,72 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,91 0,69
B4 13° Salario 10,92 8,33
BS Licenca PaternidadE 0,08 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,65 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,12 0,09
B9 Férias Gozadas 10,42 7.96
B10 Saléario Maternidade 0,03 0,02
TOTAL 46,45 17,71
Cc GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 6,35 4,85
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,15 0,11
C3 Férias Indenizadas 3,56 2,72
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 4,84 3,69
C5 Indenizag&o Adicional 0,53 0,41
TOTAL 15,43 11,78
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7.80 2,98
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,53 0,41
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 3,33 3,39
Horista = 87,01%

Mensalista = 49,68%

A+B+C+D

Pagina: 1
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AMPOF  LalES

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: REFORMA DO MERCADO PUBLICO DO BARAQ DE AQUIRAZ DATA : 03/08/2017
LOCAL: DISTRITO BARAO DE AQUIRAZ - CAMPOS SALES/CE L

SEINFRA 024.1 COM DESONERAGAO
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES SINAPI 2018/02 COM DESONERAGAO

COMPOSICOES PROPRIAS

| cop DESCRIGAO HORA% | MEs% |
A GRUPO A
A1 INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
Ad INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educacdo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 16,80 16,80
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,87 0,00
B2 Feriados 3,71 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,92 0,70
B4 13° Saldrio 10,97 8,33
B5 Licenga PaternidadE 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,66 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 11,26 8,55
B10 Salario Maternidade 0,03 0,02
TOTAL 47,33 18,29
c GRUPOC
C1 Aviso Prévio Indenizado 7,07 537
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,17 0,13
c3 Férias Indenizadas i 241
C4 Depésito Rescis&o Sem Justa Causa 5,01 3,81
C5 Indenizacéo Adicional 0,59 0,45
TOTAL 16,01 12,17
D GRUPOD
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,95 3,07
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,59 0,45
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 8,54 3,52
Horista = 88,68%
Mensalista = 50,78%
A+B+C+D N

Enge

f

Claydia vm.a Bas
Wamﬁm
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGCOES DE CUSTOS Qm
OBRA: REFORMA DO MERCADO PUBLICO DO BARAQ DE AQUIRAZ DATA : 03/08/2017 B! : 36, |1
AMPOF Saut [rocar: DISTRITO BARAO DE AQUIRAZ - CAMPOS SALES/CE sy —_ '¢§
. SEINFRA 024.1 COM DESONERAGAO 8 0372
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES SINAPI 2018/02 COM DESONERAGAO 88,6 8% 0
COMPOSIGCES PROPRIAS
1.1. C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA l FONTE I UNID ] COEFICIENTE lpnscomrrml TOTAL

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 9,13 18,26
TOTAL MAO DE OBRA: 18,26
I MATERIAL I FONTE , UNID , COEFICIENTE I PREGO UNITARIO l TOTAL

10537 CHAPA DE AGO GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFRA M2 1,02000000 29,50 30,09
11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L. 1,00000000 12,00 12,00
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 4,50000000 14,79 66,56
11725 PREGO 15X15 SEINFRA KG 0,15000000 9,40 1,41

TOTAL MATERIAL: 110,06
VALOR: 128,31
2.1.C2784 - ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m (M3)

MAO DE OBRA FONTE | UNID I COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 2,65000000 9,13 2419

TOTAL MAO DE OBRA: 24,19
VALOR: 2418
3.1. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

MAO DE OBRA I FONTE l UNID l COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 6,00000000 13,46 80,76
12543 SERVENTE SEINFRA H 9,00000000 9,13 82,17

TOTAL MAO DE OBRA: 162,93
[ MATERIAL FONTE , UNID , COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL j
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,36480000 46,00 16,78
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 109,50000000 0,50 54,75
11600 PEDRA DE MAO (RACHAQ) SEINFRA M3 1,10000000 45,37 49,91
TOTAL MATERIAL: 121,44
VALOR: 284,36
3.2. C0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

MAO DE OBRA FONTE ’ UNID l COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,50000000 13,46 20,19
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,84000000 9,13 16,80

TOTAL MAQ DE OBRA: 36,99

MATERIAL l FONTE ] uniD I COEFICIENTE I PREGO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,04130000 46,00 1,90
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 6,19000000 0,74 4,58
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 6,19000000 0,50 3,10
12081 TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM SEINFRA UN 0,42 19,74

TOTAL m 29,32
66,30
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. X OBRA: REFORMA DO MERCADO PUBLICQ DO BARAO DE AQUIRAZ DATA : 03/08/2017
EM‘N‘;? Saurt  |LocaL: DISTRITO BARAC DE AQUIRAZ - CAMPOS SALES/CE - S RERA
SEINFRA 024.1 COM DESONERAGAO 87.01 03721
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES SINAPI  2018/02 COMDESONERAGA® 23.80% i
COMPOSICOES PROPRIAS
3.3. C0842 - CONCRETO PNVIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)
EQUIPAMENTO l FONTE l UNID l COEFICIENTE l PREGO UNITARIO I TOTAL
10682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,71400000 20,09 14,34
TOTAL EQUIPAMENTO: 14,34
l MAO DE OBRA l FONTE l UNID ] COEFICIENTE 'PneooumAml TOTAL —l
12543 SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 9,13 54,78
TOTAL MAO DE OBRA: 54,78
L MATERIAL I FONTE I UNID | COEFICIENTE [ PREGO UNITARIO | TOTAL I
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,85270000 46,00 39,22
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 336,00000000 0,50 168,00
11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,83600000 63,20 52,84
TOTAL MATERIAL: 260,06
VALOR: 320,16
3.4. C1400 - FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. PIFUNDAGOES UTIL. 5 X (M2)

MAO DE OBRA l FONTE l UNID I COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,30000000 10,47 13,61
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,30000000 13,46 17,50

TOTAL MAO DE OBRA: 3n

L MATERIAL FONTE l UNID I COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10965 DESMOLDANTE PARA FORMAS SEINFRA L 0,40000000 6,60 2,64
11728 PREGO 18X27 SEINFRA KG 0,15000000 9,40 1,41
11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 0,50000000 474 2,57
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 1,00000000 6,18 6,18
TOTAL MATERIAL: 12,60
VALOR: 43,72

3.5. C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

MAO DE OBRA J FONTE | UNID | COEFICIENTE [ms@oummuo TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,35000000 10,47 14,13
10498 CARPINTEIRO SEINFRA - 1,35000000 13,46 18,17

TOTAL MAO DE OBRA: 32,30

MATERIAL FONTE [ UNID ] COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL ]
10526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) SEINFRA M2 0,26000000 28,58 7.43
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 1,20000000 14,79 17,75
11728 PREGO 18X27 SEINFRA KG 0,25000000 9,40 2,35
11846 SARRAFO DE 1"X4* SEINFRA M 1,53000000 4,74 7.25
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 1,17000008" 6,18 7,23

TOTAL MATERIAL: 42,01
E 14 385 VALOR 74,33
v
3.6. C4455 - LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA P/ FORRO - VAO ATE 2,30 m (M2) e ®
MAQ DE OBRA FONTE I UNID I COEFICIENTE [mwmhuo' TOTAL

Pégina. 2
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
& f. OBRA: REFORMA DO MERCADO PUBLICO DO BARAQ DE AQUIRAZ DATA : 03/08/2017 Bl
x o FONTE VERSAO HORA
E i) |LocaL: DISTRITO BARAO DE AQUIRAZ - CAMPO
AMPOTF  SaLES aa SEINFRA  024.1 COM DESONERAGAO 87,01%
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES SINAPI 2018/02 COM DESONERAGAO 88,68%
COMPOSICOES PROPRIAS

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,35000000 13,46 4,71

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,35000000 9,13 3,20
TOTAL MAO DE OBRA: 79

MATERIAL FONTE l UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL —l
10169 ACO CA-60 SEINFRA KG 0,74000000 4,14 3,06
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 1,30000000 14,79 19,23
11728 PREGO 18X27 SEINFRA KG 0,03000000 9,40 0,28
11846 SARRAFQ DE 1"X4" SEINFRA M 0,97000000 4,74 4,60
11916 TABUA DE 1 DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 0,65000000 6,18 4,02
18282 LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA P/ FORRO, DE 8 cm DE ALTURA SEINFRA M2 1,00000000 30,00 30,00

E 2 cm DE CAPEADO - VAQ ATE 3 m
TOTAL MATERIAL: 61,19

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL _I
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,04000000 309,75 12,39
C1603 LANCAMENTO E APLICAGAQ DE CONCRETO C/ ELEVAGAO SEINFRA M3 0,04000000 140,33 5,61

TOTAL SERVICO: 18,00
VALOR: 87,10
3.7.C1604 - LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO S/ ELEVAGAO (M3)

MAO DE OBRA | FONTE I UNID I COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 13,46 26,92
12543 SERVENTE SEINFRA H 6.00000000 9,13 54,78

TOTAL MAO DE OBRA: 81,70
VALOR: 81,69
3.8. C1603 - LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO C/ ELEVAGAO (M3)

MAO DE OBRA FONTE | UNID l COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 5,00000000 13,46 67,30
12543 SERVENTE SEINFRA H 8,00000000 9,13 73,04

TOTAL MAO DE OBRA: 140,34
VALOR: 140,33
3.9. C4151 - ARMADURA DE AGO CA 50/60 (KG)
EQUIPAMENTO ] FONTE l UNID I COEFICIENTE I PREGO UNITARIO I TOTAL
10705 CAMINHAO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) SEINFRA H 0,00800000 105,96 0,85
TOTAL EQUIPAMENTO: 0,85

[ MAO DE OBRA ] FONTE | UNID | COEFICIENTE lmgomnlmo] TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,08000000 10,47 0,84
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,08000000 13,46 1,08
TOTAL MAO DE OBRA: 1,92

MATERIAL FONTE | UNID I COEFICIENTE |PmoumAm| TOTAL
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 00 9,97 0,20
17952 AGO CA-50/60 SEINFRA KG ™ 4,08 4,25

TOTANATEnmu 445
Eng Civll-ChEA-CF R
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS |2 P
X OBRA: REFORMA DO MERCADQ PUBLICO DO BARAO DE AQUIRAZ DATA : 03/08/2017 | : 28,82%
Canrc : — vensio
AMPOF LaLES |LocaL: DISTRITO BARAQ DE AQUIRAZ - CAMPOS SALES/CE .
v SEINFRA 024.1 COM DESONERAGAO 87.01 - 03,
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES SINAPI 2018/02 COM DESONERAGAO 88,68% L 03/2018
COMPOSIGCOES PROPRIAS
VALOR: 7,21
4.1. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)
EQUIPAMENTO FONTE l UNID | COEFICIENTE l PREGO UNITARIO ' TOTAL

10682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,03600000 20,09 0,72

TOTAL EQUIPAMENTO: 0,72
MAO DE OBRA l FONTE l UNID | COEFICIENTE l PRECO UNITARIO ' TOTAL _I

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,40000000 13,46 5,38

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,10000000 9,13 10,04
TOTAL MAOQ DE OBRA: 1542

MATERIAL FONTE I UNID , COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,03320000 46,00 1,53
10280 BRITA SEINFRA M3 0,04400000 56,00 2,46
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 11,00000000 0,50 5,50

TOTAL MATERIAL: 9,49
VALOR: 25,64
4.2. C1919 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) (M2)

EQUIPAMENTO I FONTE I UNID I COEFICIENTE [ PREGO UNITARIO I TOTAL

10748 MAQUINA DE POLIR (CHP) SEINFRA H 0.80000000 11,29 9,03
TOTAL EQUIPAMENTO: 9,03

MAO DE OBRA , FONTE | UNID I COEFICIENTE Imgo uu'muol TOTAL
11227 GRANITEIRO/MAMORISTA SEINFRA H 0,50000000 13,46 6,73
12391 PEDREIRQ SEINFRA H 1,20000000 13,46 16,15
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,20000000 9,13 10,96

TOTAL MAO DE OBRA: 33,84

MATERIAL FONTE l UNID I COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL 7
10034 AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS SEINFRA KG 21,00000000 0,41 8,61
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,03000000 50,00 1,50
10508 CERA SEINFRA KG 0,10000000 14,66 1,47
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 26,58000000 0,50 13,29
11101 ESMERIL N.36 SEINFRA UN 0,10000000 30,41 3,04
11102 ESMERIL N.60 SEINFRA UN 0,05000000 30,41 1,52
11316 JUNTA PLASTICA 'I' 27ZMM PARA PISOS SEINFRA M 2,50000000 1,03 2,58

TOTAL MATERIAL: 32,01
VALOR: 74,88
4.3. C3001 - CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE Immhml TOTAL
11328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,60000000 13,46 8,08
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 9,13 5,48

MATERIAL FONTE
16500 CERAMICA ESMALTADA DIMENSOES ACIMA DE 30x30cm (900 ¢m?) SEINFRA
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| RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS 5 Fls.J 3 %
X Ao OBRA: REFORMA DO MERCADO PUBLICO DO BARAO DE AQUIRAZ DATA : 03/08/2017 == BDI': 28! n
EAMW SaLi® |[LocaL: DISTRITO BARAO DE AQUIRAZ - CAMPOS SALES/CE iy -
SEINFRA 024.1 COM DESONERAGAQ 87N % [
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES SINAP| 2018/02 COM DESONERAGAO 88,68% 07 018
COMPOSICOES PROPRIAS
16500 - PEI-5/PEI-4
16508 ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E SEINFRA KG 8,00000000 2,00 16,00
PORCELANATOS
TOTAL MATERIAL: 51,87
VALOR: 65,43
4.4. C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) E
PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA FONTE | UNID I COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
11328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,20000000 13,46 2,69
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,20000000 9,13 1,83

TOTAL MAO DE OBRA: 452
L MATERIAL FONTE I UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL j
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO SEINFRA KG 0,42200000 2,75 1,16
TOTAL MATERIAL: 1,16
VALOR: 5,68

4.5. C1863 - PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA (M2)

MAO DE OBRA FONTE I unp | coericieNtE | PRECO UNITARIO TOTAL
10044 AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA SEINFRA H 0,25000000 10,47 2,62
11227 GRANITEIRO/MAMORISTA SEINFRA H 0,35000000 13,46 4,71

TOTAL MAO DE OBRA: 7,33

MATERIAL FONTE I UNID I COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,03040000 50,00 1,52
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 4,55000000 0,74 3,37
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 9,13000000 0,50 4,57
11661 PISO PEDRA CARIRI E=2CM SEINFRA M2 1,05000000 20,20 21,21

TOTAL MATERIAL: 30,67
VALOR: 37,99
4.6. C1923 - PISO PRE-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 4,5 cm P/ PASSEIO (M2)

MAO DE OBRA l FONTE ] UNID I COEFICIENTE I PREGO UNITARIO TOTAL
10445 CALCETEIRO SEINFRA H 0,50000000 13,46 6,73
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,75000000 9,13 6,85

TOTAL MAO DE OBRA: 13,58

MATERIAL FONTE I UNID l GOEFIGIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,10000000 50,00 5,00
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 3,00000000 0,50 1,50

11662 PISO PRE-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES SEINFRA M2 1,05000000 25,83 27,12
-e=4,5 cm P/ PASSEIO
TOTAL MATERIAL: 33,62
VALOR: 47,20
4.7. G4624 - PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

MAO DE OBRA FONTE I UNID I COEFICIENTE Ipnscoumkml TOTAL

11328 LADRILHISTA SEINFRA H = A smooooo 13,46 21,54
Pagina: 5
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS e .
¥ i OBRA: REFORMA DO MERCADO PUBLICO DO BARAO DE AQUIRAZ DATA : 03/08/2017 28,82%
EAMPG:' SALES) [LocaL: DISTRITO BARAO DE AQUIRAZ - CAMPOS SALES/CE Eohr g \ REF.
SEINFRA 024.1 COM DESONERAGAO 87,01% S 0372016
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES SINAPI 2018/02 COM DESONERAGAC 88,68% 50, 18
COMPOSICOES PROPRIAS
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,25000000 9,13 11,41
TOTAL MAO DE OBRA: 32,95
[ MATERIAL FONTE l UNID , COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL 1
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01820000 46,00 0,84
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 2,73000000 0,74 2,02
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,80000000 0,50 1,40
18623 PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC ESP. 3cm SEINFRA M2 1,10000000 25,31 27,84
TOTAL MATERIAL: 32,10
VALOR: 65,05
5.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

MAO DE OBRA I FONTE [ UNID l COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,00000000 13,46 13,46
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,12000000 9,13 10,23

TOTAL MAO DE OBRA: 23,69
L MATERIAL FONTE l UNID I COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL —'
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01500000 46,00 0,69
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 2,18000000 0,74 1,61
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,18000000 0,50 1,09
12081 TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM SEINFRA UN 25,00000000 0,42 10,50
TOTAL MATERIAL: 13,89
VALOR: 37,58
5.2. C2887 - MURO EM ALVENARIA C/FUNDAGAO, REBOCO 2 FACES, ALTURA UTIL 1.80M (M)
SERVICO FONTE ' UNID l COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
C0058 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAGO 1:2:8) C/ SEINFRA M3 0,16000000 295,24 47,24
AGREGADOS ADQUIRIDOS
C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm SEINFRA M2 1,80000000 37,58 67,64
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
C0077 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL SEINFRA M2 0,20000000 117,48 23,50
HIDRATADA 1:2:8 ESP=20 cm
Co216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm SEINFRA KG 0,92000000 6,67 6,14
Cc0218 ARMADURA CA-60 MEDIA D= 6,4 A 9,5mm SEINFRA KG 0,26000000 6,88 1,79
C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR SEINFRA M2 3,80000000 4,21 16,00
TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,01700000 309,75 5,27
C1400 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAGOES UTIL. 5 X SEINFRA M2 0,36000000 43,72 15,74
Gz122 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA SEINFRA M2 3,80000000 13,83 52,55
TRACO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE
Cc2784 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA M3 0,16000000 24,18 3,87
TOTAL SERVICO: 239,74
VALOR: 239,74
5.3. C0773 - CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO (M2)
T ——

EQUIPAMENTO FONTE I UNID I /&EFIGENTN PREGO UNITARIO TOTAL

10682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,02000000 | 20,09 0,40
Claudha Viilas L EQUIPAMENTO: 0,40

Pagina: 6
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. Y OBRA: REFORMA DO MERCADO PUBLICO DO BARAO DE AQUIRAZ DATA : 03/08/2017 : 28,82% 1
j_ = = FONTE VERSAO REF.
E AMPOF Sau® [LocAL: DISTRITO BARAO DE AQUIRAZ - CAMPOS SALES/CE ey oo ey e poe, <
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES SINAPI 2018/02 COM DESONERAGAQ 88,68% [
COMPOSICOES PROPRIAS
MAO DE OBRA l FONTE ] UNID l COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL [
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,80000000 13,46 10,77
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,70000000 13,46 9.42
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 13,46 4,04
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,10000000 9,13 10,04
TOTAL MAO DE OBRA: 34,27
MATERIAL FONTE l UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL —I
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02000000 9,97 0,20
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,04000000 50,00 2,00
10163 ACO CA-50 SEINFRA KG 1,35000000 3,96 5,35
10528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 1,00000000 14,42 14,42
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 17,36000000 0,50 8,68
11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,09000000 63,20 5,69
11724 PREGO SEINFRA KG 0,02000000 9,40 0,19
TOTAL MATERIAL: 36,53
VALOR: 71,20
6.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAGO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)
MAO DE OBRA FONTE ] UNID i COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRQ SEINFRA H 0,10000000 13,46 1,36
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,15000000 9,13 1,37
TOTAL MAO DE OBRA: 2,72
L MATERIAL FONTE | UNID l COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00610000 46,00 0,28
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,43000000 0,50 1,22
TOTAL MATERIAL: 1,50
VALOR: 421
6.2. C3407 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:6 (M2)
MAO DE OBRA [ FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO [ TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,60000000 13,46 8,08
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 9,13 5,48
TOTAL MAO DE OBRA: 13,56
SERVICO FONTE | uniD | coerciente | preco uNTARIO TOTAL I
C0173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAGO 1:6 SEINFRA M3 0,02500000 268,70 6,72
TOTAL SERVICO: 6,72
VALOR: 20,27
6.3. C3245 - EMBOGO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:6 (M2)
MAO DE OBRA I FONTE J UNID I COEFICIENTE Pnﬁoomﬂm] TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,60000000 13,46 8,08
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,60 9,13 5,48
TOTAL MAQ DE OBRA: 13,56
SERVICO FONTE TOTAL



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTO

E OBRA: REFORMA DO MERCADO PUBLICO DO BARAO DE AQUIRAZ DATA : 03/08/2017
v 2 - FONTE VERSAO
EAMPG:' SaLE® [Locan: DISTRITO BARAO DE AQUIRAZ - CAMPOS SALESI/CE SENFRA 0241 COMDESONERAGAD
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES SINAPI 2018/02 COM DESONERAGAO 88,6 50,78% 3/2018
COMPOSICOES PRGPRIAS -

C0173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAGO 1:6 SEINFRA M3 0,02000000 268,70 5,37
TOTAL SERVICO: 537
VALOR: 18,93

6.4. C4431 - CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATE 10x10cm (100 cm?) - DECORATIVA P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA FONTE l UNID I COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
11328 LADRILHISTA SEINFRA H 1,40000000 13,46 18,84
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,40000000 9,13 12,78

TOTAL MAO DE OBRA: 31,62

[ MATERIAL FONTE [ UNID l COEFICIENTE PREGO UNITARIO l TOTAL ]

16497 CERAMICA ESMALTADA DIMENSOES ATE 10x10em (100 cm?) - SEINFRA M2 1,10000000 30,23 33,25
DECORATIVA

TOTAL MATERIAL: 33,25

L SERVICO I FONTE quol COEFICIENTE ‘mwowrmuol TOTAL ]

C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAGO 1:5 SEINFRA M3 0,02000000 498,08 9,96

TOTAL SERVICO: 9,96

VALOR: 74,84

6.5. C1126 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERAMICA, ATE 10x10 cm (100 cm?) - DECORATIVA
PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA FONTE I UNID I COEFICIENTE [Pnscoumkmo TOTAL
11328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,23000000 13,46 3,10
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,23000000 9,13 2,10
TOTAL MAO DE OBRA: 5,20

L MATERIAL FONTE l UNID ‘ COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL —I
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO SEINFRA KG 1,65200000 2,75 4,54
TOTAL MATERIAL: 4,54
VALOR: 9,74

6.6. C4445 - CERAMICA ESMALTADA G/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

MAOQ DE OBRA FONTE I UNID I COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,72000000 13,46 9,69
12543 SERVENTE SEINFRA 7 0,72000000 9,13 6,57

TOTAL MAO DE OBRA: 16,26

[ MATERIAL FONTE I UNID I COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
16500 GERAMIGA ESMALTADA DIMENSOES AGIMA DE 30x30cm (900 cm?) - SEINFRA M2 1,10000000 32,61 35,87
PEI-5/PEI-4

16508 ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E SEINFRA KG 8,00000000 2,00 16,00
PORCELANATOS

TOTAL MATERIAL: 51,87

VALOR: 68,14

6.7. C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRlCADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) E
PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)
MAO DE OBRA FONTE I UNID I COEFICIENTE [rnecomrrkmo' TOTAL

11328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,20000000 13,46 2,69

12543  SERVENTE SEINFRA H /foooooood\ 9,13 1,83
Pégina: 8
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTO

REFORMA DO MERCADO PUBLICO DO BARAO DE AQUIRAZ

DATA : 03/08/2017

DISTRITO BARAO DE AQUIRAZ - CAMPOS SALESICE

; ’ OBRA:
Eamoc_? Saurt  [LocaL:
CLIENTE:

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

FONTE VERSAO
SEINFRA 024.1 COM DESONERAGAQ 87,01
SINAPI 2018/02 COM DESONERAGAO 8868%  50,78%  03/2018

COMPOSICOES PROPRIAS

TOTAL MAO DE OBRA: 4,52

MATERIAL FONTE | uNID I COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10118  ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO SEINFRA KG 0,42200000 275 1,16

TOTAL MATERIAL: 1,16
VALOR: 5,68
6.8. C0781 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAGO 1:4 P/ TETO (M2)

MAC DE OBRA FONTE I UNID I COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,25000000 13,46 337
12543  SERVENTE SEINFRA H 0,25000000 9,13 2,28

TOTAL MAO DE OBRA: 5,65
' semvico FONTE ] UNID I COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
C0171  ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4 SEINFRA M3 0,00600000 320,70 1,98
TOTAL SERVICO: 1,98
VALOR: 7,63
6.9. C3035 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAGO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO (M2)

MAO DE OBRA FONTE I UNID ' COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
12391  PEDREIRO SEINFRA H 0,70000000 13,46 9,42
12543  SERVENTE SEINFRA H 0,70000000 9,13 6,39

TOTAL MAO DE OBRA: 15,81
SERVICO FONTE I UNID I COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
CO173  ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAGO 1:6 SEINFRA M3 0,02000000 268,70 5,37
TOTAL SERVICO: 5,37
VALOR: 21,19
I
7.1. C2898 - PINTURA HIDRACOR (M2)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12395  PINTOR SEINFRA H 0,33000000 13,46 4,44
12543  SERVENTE SEINFRA H 0,15000000 9,13 1,37

TOTAL MAO DE OBRA: 581

MATERIAL FONTE I UNID I COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,20000000 0,55 0,11
12353 HIDRACOR SEINFRA KG 0,35000000 3,73 1,31

TOTAL MATERIAL: 1,42
VALOR: 7,23
7.2. C1279 - ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA FONTE | UNID I COEFICIENTE Imeoomﬁno' TOTAL
10045  AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,80000000 10,47 8,38
12305  PINTOR SEINFRA H 0,80000000 13,46 10,77

TOTAL'WMAQ DE OBRA: 19,15

MATERIAL FONTE TOTAL

Pagina. 9
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS /wF]s
Lo OBRA: REFORMA DO MERCADO PUBLICO DO BARAO DE AQUIRAZ DATA : 03/08/2017 : 28,
p"? i J LOCAL: DISTRITO BARAO DE AQUIRAZ - CAMPOS SALES/CE RO o
AMPOY  SALS ' J SEINFRA 024.1 COM DESONERAGAO 87,01
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES SINAPI 2018/02 COM DESONERAGAO 88.68%
COMPOSICOES PROPRIAS

10035 AGUARRAZ MINERAL SEINFRA E 0,03000000 10,46 0,31
11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 0,16000000 12,00 1,92
11346 LIXA PARA FERRO SEINFRA UN 0,30000000 2,23 0,67
12203 ZARCAO SEINFRA L 0,12000000 15,49 1,86

TOTAL MATERIAL: 4,76
VALOR: 23,91
7.3.C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA (M2)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,20000000 10,47 2,09
12395 PINTOR SEINFRA H 0,30000000 13,46 4,04

TOTAL MAO DE OBRA: 6,13

MATERIAL FONTE | uMD | COEFIGENTE | PRECO UNITARIO TOTAL —I
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,40000000 0,55 0,22
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA SEINFRA KG 0,70000000 5,26 3,68

TOTAL MATERIAL: 3,90
VALOR: 10,04
7.4.C1615 - LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA ] FONTE I UNID ] COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,35000000 10,47 3,66
12395 PINTOR SEINFRA H 0,40000000 13,46 5,38

TOTAL MAO DE OBRA: 9,04

L MATERIAL FONTE | UNID l COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,25000000 0,55 0,14
11490 LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX SEINFRA L 0,12000000 10,04 1,20
12096 TINTA LATEX SEINFRA L 0,17000000 12,57 2,14
TOTAL MATERIAL: 3,48
VALOR: 12,53

8.1. C2445 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm , INCLINAGAO 27% (M2)

MAO DE OBRA FONTE | UNID I COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10047 AJUDANTE DE TELHADISTA SEINFRA H 0,22000000 10,47 2,30
12070 TELHADISTA SEINFRA H 0,22000000 13,46 2,96

TOTAL MAO DE OBRA: 5,26

MATERIAL FONTE l uNID I COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10853 CONJUNTO VEDAGAQ ELASTICA SEINFRA UN 1,42000000 0,50 0,71
11571 PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM SEINFRA UN 1,42000000 1,03 1,46
12059 TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA - 6MM SEINFRA M2 1,15000000 24,54 28,22

TOTAL MATERIAL: 30,39
VALOR: 35,66
8.2. C1000 - CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA (M)
MAOQ DE OBRA FONTE l UNID I COEFICIENTE || PRECO UNITARIO TOTAL
Engt Civi 14,365, Pégina: 10
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTO
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3 ?. OBRA: REFORMA DO MERCADO PUBLICO DO BARAO DE AQUIRAZ DATA : 03/08/2017 = B
- -
% % |LOCAL: DISTRITO BARAO DE AQUIRAZ - CAMP iy
AMPG? — E N e —— SEINFRA 024.1 COM DESONERAGAO A% 0pffic
CLIENTE: GOVERNQ MUNICIPAL DE CAMPOS SALES SINAP| 2018/02 COM DESONERACAQ 88,68% 3/2018
COMPOSICOES PROPRIAS
10047 AJUDANTE DE TELHADISTA SEINFRA H 0,12000000 10,47 1,26
12070 TELHADISTA SEINFRA H 0,12000000 13,46 1,62
TOTAL MAO DE OBRA: 2,88
L MATERIAL FONTE | uNID l COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL j
10924 CUMEEIRA FIBROCIMENTO NORMAL (ONDULADA) SEINFRA M 0,94800000 31,70 30,05
TOTAL MATERIAL: 30,05
VALOR: 32,92
8.3. C1332 - ESTRUTURA DE AGO TIPO FINK VAO DE 20m (M2)

MAO DE OBRA FONTE | UNID I COEFICIENTE l PREGO UNITARIO TOTAL
10037 AJUDANTE SEINFRA H 1,70000000 10,47 17,80
11530 MONTADOR SEINFRA H 2,00000000 13,46 26,92

TOTAL MAO DE OBRA: 44,72
L MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10824 COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO SEINFRA KG 12,10000000 4,60 55,66
TOTAL MATERIAL: 55,66
VALOR: 100,39
9.1. C1967 - PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

MAO DE OBRA I FONTE | UNID | COEFICIENTE l PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,50000000 13,46 20,19
12543 SERVENTE SEINFRA H 2,50000000 9,13 22,83

TOTAL MAO DE OBRA: 43,02

MATERIAL FONTE [ UNID I COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00290000 46,00 0,13
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 1,17000000 0,50 0,59
11702 PORTA DE ALUMINIO SEINFRA M2 1,00000000 330,20 330,20

TOTAL MATERIAL: 330,92
VALOR: 373,03
9.2. C1999 - PORTAO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (M2)

MAO DE OBRA I FONTE I UNID I COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
11530 MONTADOR SEINFRA H 1,00000000 13,46 13,46
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,35000000 13,46 4,71
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,25000000 9,13 2,28

TOTAL MAO DE OBRA: 20,45

MATERIAL FONTE I UNID ] COEFICIENTE | PREGO UNITARIO l TOTAL
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00050000 50,00 0,03
10208 BATENTE DE FERRO SEINFRA M 1,30000000 17,90 23,27
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 0,15000000 0,50 0,08
11158 FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM SEINFRA UN 0,33000000 20,56 6,78
11224 GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA SEINFRA M2 1,00000000 119,80 119,80

T IAL: 149,96

Pagina: 11
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTO o« Fls
OBRA: REFORMA DO MERCADO PUBLICO DO BARAO DE AQUIRAZ DATA : 03/08/2017
E [ i = FONGE o
AMPOF Saud |LocaL: DISTRITO BARAO DE AQUIRAZ - CAMPOS SALES/CE
v SEINFRA 024.1 COM DESONERAGAC
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES SINAP} 2018/02 COM DESONERAGAO
COMPOSIGOES PROPRIAS

VALOR: 170,41
9.3. C1517 - JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO (M2)

MAO DE OBRA FONTE | UNID I COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,50000000 13,46 33,65
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,00000000 9,13 9,13

TOTAL MAO DE OBRA: 4278

MATERIAL FONTE I UNID l COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL ‘I
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00970000 46,00 0,45
10438 CAIXILHO DE FERRO BASCULANTE SEINFRA M2 1,00000000 178,43 178,43
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 0,73000000 0,74 0,54
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,67000000 0,50 1,34

TOTAL MATERIAL: 180,76
VALOR: 223,54
9.4. C2670 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO (M2)

MATERIAL ] FONTE | UNID l COEFICIENTE [ PRECO UNITARIO TOTAL

12256 VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) SEINFRA M2 1,00000000 108,00 108,00
TOTAL MATERIAL: 108,00
VALOR: 108,00

10.1. C3579 - QUADRO DE MEDIGAO PADRAO COELCE - PADRAO POPULAR (UN)

MAO DE OBRA FONTE I UNID I COEFICIENTE IPIEGOUIITARD TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,00000000 10,47 10,47
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,00000000 13,46 13,46

TOTAL MAO DE OBRA: 2303

MATERIAL FONTE | UNID ] COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

16129 QUADRO MEDIGAO PADRAO COELCE (PADRAO MUTIRAOC) SEINFRA UN 1,00000000 44,80 44,80
TOTAL MATERIAL: 44,80
VALOR: 68,74

10.2. C2077 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISOES, C/BARRAMENTO (UN)

MAQ DE OBRA FONTE I UNID | COEFICIENTE [mcomkmo{ TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,20000000 10,47 12,56
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,20000000 13,46 16,15

TOTAL MAO DE OBRA: 28,71

MATERIAL FONTE ] UNID ] COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSAO SEINFRA UN 1,00000000 30,60 30,60
10194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSAO SEINFRA UN 1,00000000 30,10 30,10
10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSAO SEINFRA UN 1,00000000 24,88 24,88
12412 QUADRO DE DISTRIBUIGAQ PARA 6 CIRCUITOS SEINFRA UN 1 7 23,90 23,90

TOTAL MATERIAL: 109,48
Claudly Villas Bogs /  vaor: 138,20
Engt 14,3480 /
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTO

* ?. OBRA: REFORMA DO MERCADO PUBLICO DO BARAO DE AQUIRAZ DATA : 03/08/2017
., . ‘u‘l
E.MW SALE® [LocaL: DISTRITO BARAO DE AQUIRAZ - CAMPOS SALES/CE s:;r:A B P DESG‘:‘EMC”
CLIENTE: GOVERNOQ MUNICIPAL DE CAMPOS SALES SINAPI 2018/02 COM DESONERAGAC
COMPOSICOES PROPRIAS

10.3. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA I FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,21000000 10,47 2,20
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,21000000 13,46 2,83

TOTAL MAO DE OBRA: 5,03

1 MATERIAL FONTE ] UNID I COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL —]

12119 TOMADA UNIVERSAL 2POLOS SEINFRA UN 1,00000000 5,90 5,90
TOTAL MATERIAL: 5,90
VALOR: 10,93

]10.4. 2044 - PROJETOR DE ALUMINIO, C/ LAMPADA FLUORESCENTE ATE PL-18W (UN)

I_ MAO DE OBRA FONTE l UNID I COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,85000000 10,47 8,90
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,35000000 13,46 18,17

TOTAL MAO DE OBRA: 27,07

MATERIAL FONTE I UNID ’ COEFICIENTE ] PREGO UNITARIO TOTAL —I
11468 LAMPADA FLURESCENTE PL - 18W SEINFRA UN 1,00000000 12,30 12,30
11739 PROJETOR REF. MA - 331, FAB. REEME SEINFRA UN 1,00000000 165,00 165,00
11773 REATOR AFP P/ LAMP. FLUORESC. COMPACTA SEINFRA UN 1,00000000 23,70 23,70

TOTAL MATERIAL: 201,00
VALOR: 228,08
10.5. C1947 - PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUCAQ (PT)

MAO DE OBRA FONTE | UNID [ COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 3,00000000 10,47 31,41
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 3,00000000 13,46 40,38
12543  SERVENTE SEINFRA H 2,50000000 9,13 22,83

TOTAL MAO DE OBRA: 94,62

MATERIAL FONTE ( UNID [ COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 SEINFRA M 12,00000000 .29 14,52
10419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4'X4" - CHAPA 18 SEINFRA UN 1,00000000 1,06 1,06
10428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM SEINFRA UN 1,00000000 741 741
10957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" SEINFRA UN 1,00000000 2,10 2,10
10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A SEINFRA UN 0,10000000 8,30 0,83
11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" SEINFRA M 3,00000000 3,20 9,60
11106 ESPELHO 4"X2" OU 3"X3" SEINFRA UN 1,00000000 2,10 2,10
11181 FITA ISOLANTE SEINFRA M 3,00000000 0,69 2,07
11262 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS SEINFRA UN 0 16,23 16,23
11409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" SEINFRA UN /200000000 0,83 1,66

Claydia Villas B

1’7TAL MATERIAL: 57,58

das
-0

Engt . VALOR: 1
" 0 52,21
" .
\-_/

10.6. C1082 - DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 16A (UN)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS [ "'
' _'. OBRA: REFORMA DO MERCADO PUBLICO DO BARAO DE AQUIRAZ DATA : 03/08/2017 | : 28,82%
- [LocaL: ISTRITO BARA : et N
Egupqr Sas DISTRITO BARAO DE AQUIRAZ - CAMPOS SALES/CE NS RN — G -
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES SINAPI 2018/02 COM DESONERAGAC 88,68% 3/2018
COMPOSICOES PROPRIAS

! MAO DE OBRA FONTE ] UNID l COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL —[

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,60000000 10,47 6,28
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,60000000 13,46 8,08

TOTAL MAO DE OBRA: 14,36

MATERIAL FONTE [ UNID l COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

10970 DISJUNTOR BIPCLAR 16A SEINFRA UN 1,00000000 44,00 44,00
TOTAL MATERIAL: 44,00
VALOR: 58,36

10.7. C1678 - LUMINARIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LAMPADA INCANDESCENTE (UN)

MAOQ DE OBRA FONTE | UNID J COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,80000000 10,47 8,38
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,80000000 13,46 10,77

TOTAL MAO DE OBRA: 19,15
I MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL —l
11380 LUMINARIA TIPO SPOT SIMPLES SEINFRA UN 1,00000000 11,10 11,10
11471 LAMPADA INCANDESCENTE ( 25 A 100 )W SEINFRA UN 1,00000000 2,00 2,00
TOTAL MATERIAL: 13,10
VALOR: 32,25
11.1. C4390 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") (UN)

MAO DE OBRA , FONTE l UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,42000000 10,47 4,40
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,42000000 13,46 5,65

TOTAL MAO DE OBRA: 10,05

I MATERIAL FONTE I UNID ] COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,04200000 38,25 1,61
11888 SOLUGAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,06300000 27,30 1,72
18242 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm SEINFRA UN 1,00000000 5,40 5,40
TOTAL MATERIAL: 8,73
VALOR: 18,78

11.2. C1549 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)

MAO DE OBRA FONTE ] UNID ] COEFICIENTE pnzgouumuo[ TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,45000000 10,47 4,7
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,45000000 13,46 6,06

TOTAL MAO DE OBRA: 10,77

MATERIAL I FONTE I UNID , COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBQ DE PVC RIGIDO 0,05000000 38.25 1.91
11282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM SEINFRA 1,00000000 5,80 5,80
11888 SOLUGAQ LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA 0,08000000 27,30 2,18

TOTAL MATERIAL: 9,89
VALOR: 20,67
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGGES DE CUSTOS [ Fis.

OBRA: REFORMA DO MERCADO PUBLICO DO BARAO DE AQUIRAZ DATA : 03/08/2017
LOCAL: DISTRITO BARAO DE AQUIRAZ - CAMPOS SALES/CE T »
SEINFRA 024.1 COM DESONERAGAO 87,01%
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES SINAPI 2018/02 COM DESONERAGAO 88,68%
COMPOSICOES PROPRIAS

11.3. C1541 - JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm) (UN)

MAO DE OBRA I FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,34000000 10,47 3,56
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,34000000 13,46 4,58

TOTAL MAO DE OBRA: 8,14
L MATERIAL FONTE l UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
11180 FITA DE VEDAGAQ SEINFRA M 1,26000000 0,38 048
11292 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4" SEINFRA UN 1,00000000 8,01 8,01
TOTAL MATERIAL: 8,49
VALOR: 16,63
11.4. C1576 - JUNGAO SIMPLES DE REDUGAO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/IANEIS (UN)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE IPREGOUNITAHOI TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,46000000 10,47 4,82
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,46000000 13,46 6,19

TOTAL MAO DE OBRA: 11,01

MATERIAL FONTE | UNID ] COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10073 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4") SEINFRA UN 2,00000000 1,34 2,68
10076 ANEL DE BORRACHA P/TUBQ PVC 50MM (2") SEINFRA UN 1,00000000 0,91 0,91
11319 JUNGAO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2") SEINFRA UN 1,00000000 8,30 8,30
11351 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC SEINFRA KG 0,05600000 33,00 1,85

TOTAL MATERIAL: 13,74
VALOR: 24,75
11.5. C2595 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO l TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,24000000 10,47 2,51
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,24000000 13,46 3,23

TOTAL MAO DE OBRA: 5,74

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBQ DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,00500000 38,25 0,19
11888 SOLUGAQ LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L5 0,00750000 27,30 0,20
12194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2) SEINFRA M 1,01000000 3,60 3,64

TOTAL MATERIAL: 4,03
VALOR: 9,78
11.6. C2596 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR INFRA N 0,30000000 10,47 314
12320 ENCANADOR SEINFRA 0,30000000 13,46 4,04

Claudia V"llﬁ Béas | TOTAL MAO DE OBRA: 7,18
=G 14,365+

MATERIAL ¢ FONTE .} uniD ] COEFICIENTE moouu‘rm] TOTAL ]
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO TSEINFRA KG 0.00750000 38.25 0.29

Pagina: 15
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C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm

5 > e S} o
RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGCOES DE CUSTO Fls 6 i
; OBRA: REFORMA DO MERCADO PUBLICC DO BARAO DE AQUIRAZ DATA : 03/08/2017 Y2 By =i
EA p!rr - LOCAL: DISTRITO BARAO DE AQUIRAZ - CAMPOS SALESICE 2
MPOY  GALES ’ SEINFRA  024.1 COM DESONERAGAO 1% (
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES SINAPI 2018/02 COM DESONERAGAQ 88] =50,78% 018
COMPOSICOES PROPRIAS

11888 SOLUGAQ LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,01100000 27,30 0,30

12195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2) SEINFRA M 1,01000000 5,50 5,56
TOTAL MATERIAL: 6,15
VALOR: 13,32

11.7. C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM 4) (M)

MAQC DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO umAmol TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,52000000 10,47 5,44
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,52000000 13,46 7,00

TOTAL MAO DE OBRA: 12,44

MATERIAL l FONTE [ UNID I COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL ]
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,02500000 38,25 0,96
11888 SOLUGAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA 0,04000000 27,30 1,09
12193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') SEINFRA M 1,01000000 9,33 9,42

TOTAL MATERIAL: 11,47
VALOR: 23,92
11.8. C3586 - CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRAO POPULAR (UN)

MAO DE OBRA | FONTE ] UNID I COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,50000000 10,47 5,24
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,50000000 13,46 6,73

TOTAL MAO DE OBRA: 11,97
MATERIAL FONTE I UNID I COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL —l
10435 CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA SEINFRA UN 1,00000000 22,03 22,03
TOTAL MATERIAL: 22,03
VALOR: 34,00
11.9. 12420 - SIFAO PVC 1.1/2" PARA LAVATORIO (UN)
VALOR: 10,13
11.10. C2832 - FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)

MAO DE OBRA I FONTE I UNID I COEFICIENTE I PREGO UNITARIO [ TOTAL

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 9,13 18,26
TOTAL MAO DE OBRA: 18,26

MATERIAL I FONTE | UNID I COEFICIENTE [ PRECO UNITARIO | TOTAL —I
10280 BRITA SEINFRA M3 1,49200000 56,00 83,55
12298 CURVA PVC LONGA DN 100 SEINFRA UN 3,00000000 23,37 70,11
12456 TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO DE 100 (NBR 5688) SEINFRA M 2,50000000 9,82 24,85

TOTAL MATERIAL: 178,21
l SERVICO FONTE I UNID | COEFICIENTE Imzoouumml TOTAL
C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm SEINFRA M2 10,05000000 37,58 377,68
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm SEINFRA 66,30 856,60

Péagina: 16
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS [%Fls. 2D
Ao OBRA: REFORMA DO MERCADO PUBLICG DO BARAQ DE AQUIRAZ DATA : 03/08/2017 : ;
%A p;? 4 LOCAL: DISTRITO BARAO DE AQUIRAZ - CAMPOS SALESICE . ; ; '
MPOF  SALES i SEINFRA 024.1 COM DESONERAGAO 87,0 it
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES SINAPI 2018/02 COM DESONERAGAO 88,68% 78% 8
COMPOSIGOES PROPRIAS
C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm SEINFRA KG 41,86000000 6,67 279,21
C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,29000000 291,24 84,46
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,59800000 309,75 185,23
C1400 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAGOES UTIL. 5 X SEINFRA M2 1,84000000 43,72 80,44
c2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA SEINFRA M2 11,00000000 13,85 152,35
TRACO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE
C2784 ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA M3 14,24000000 24,18 344,32
TOTAL SERVICO: 2360,29
VALOR: 2.556,77
12.1. 12363 - JOELHO PVC SOLDAVEL 25MM (UN)

VALOR: 0,90

12.2. C2616 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,12000000 10,47 1,26
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,12000000 13,46 1,62

TOTAL MAO DE OBRA: 2,88

MATERIAL FONTE | uNID J COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,00050000 38,25 0,02
11888 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,00020000 27,30 0,01
12200 TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4') SEINFRA M 1,01000000 2,45 2,47

TOTAL MATERIAL: 2,50
VALOR: 5,37
12.3. 12132 - TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA P/LAVATORIO 1/2' (UN)
VALOR: 43,90
12.4. C2158 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") (UN)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO I TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,54000000 10,47 5,65
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,54000000 13,46 7,27

TOTAL MAO DE OBRA: 12,92

MATERIAL l FONTE | UNID [ COEFICIENTE ]PREWumTAm TOTAL
11180 FITA DE VEDAGAO SEINFRA M 1,20000000 0,38 0,46
11799 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1) SEINFRA UN 1,00000000 36,57 36,57

TOTAL MATERIAL: 37,03
VALOR: 49,95
12.5. C2167 - REGISTRO DE GAVETA C/ICANOPLA CROMADA D= 25mm (1") (UN)

MAO DE OBRA I FONTE | UNID I COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,61 10,47 6,39
SEINFRA H 0,61000000 13,46 8,21

12320 ENCANADOR
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS 2 PMC
# }. OBRA: REFORMA DO MERCADO PUBLICO DO BARAO DE AQUIRAZ DATA : 03/08/2017 P8 82%
y ! H FONTE VERSAO HORA %"~ REF.
A LOCAL: DISTRITO BARA! -
E‘"W wALES OREACUIRAE - CAMPOS BALERICE SEINFRA 024.1 COM DESONERAGAO 87,01% * 0320
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES SINAPI 2018/02 COM DESONERAGAO 88.68% 50,78% 032018
COMPOSICOES PROPRIAS
TOTAL MAO DE OBRA: 14,60
[ MATERIAL FONTE l UNID I COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
11180 FITA DE VEDAGAO SEINFRA M 1,20000000 0,38 0,46
11807 REGISTRO DE GAVETA CROMADO 25MM (1') SEINFRA UN 1,00000000 70,60 70,60
TOTAL MATERIAL: 71,06
VALOR: 85,66
12.6. 10245 - BOLSA DE BORRACHA DE 1 1/2" PARA BACIA (UN)
VALOR: 2,43
12.7. C1241 - ENGATE CROMADO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA FONTE | UNID ’ COEFICIENTE IPRE«;ounrrAmol TOTAL

12320 ENCANADOCR SEINFRA H 0,15000000 13,46 2,02
TOTAL MAO DE OBRA: 2,02
11091 ENGATE CROMADO SEINFRA UN 1,00000000 16,06 16,06
11180 FITA DE VEDAGAQ SEINFRA M 1,00000000 0,38 0,38
TOTAL MATERIAL: 16,44
VALOR: 18,46

12.8. C1242 - ENGATE PLASTICO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA FONTE l UNID l COEFICIENTE |PR£couurrAmoI TOTAL
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,15000000 13,46 2,02

TOTAL MAO DE OBRA: 2,02

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE ] PREGO UNITARIO l TOTAL
11092 ENGATE DE PVC SEINFRA UN 1,00000000 4,94 4,94
11180 FITA DE VEDAGAO SEINFRA M 1,00000000 0,38 0,38

TOTAL MATERIAL: 5,32
VALOR: 7,34
12.9. C1560 - JOELHO REDUGAO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1/2" (UN)

MAO DE OBRA FONTE l UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,20000000 10,47 2,09
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,20000000 13,46 2,69

TOTAL MAO DE OBRA: 4,78

MATERIAL FONTE l UNID f COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,00250000 38,25 0,10
11180 FITA DE VEDAGCAO SEINFRA M 0,31000000 0,38 0,12
11308 JOELHO REDUGAQ PVC SOLD/ROSCA DE 25X1/2" SEINFRA ~UN_ 1,00000000 1,70 1,70
11888 SOLUQf\O LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,00400000 27,30 o1

] TOTAL MATERIAL: 2,03
Claudia Villag Bdar /
VALOR: 6,81
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGCOES DE CUSTOS
. r.. OBRA: REFORMA DO MERCADQ PUBLICO DO BARAO DE AQUIRAZ DATA : 03/08/2017 BOL-Z8 82%
¥ = FONTE VERSAO HORA - REF.
LES L : Tl =
E‘MW RS Ot PRETRIC BARAO DEABKIRAT. - BAMFOS BALES/CE SEINFRA 024.1 COM DESONERAGAO 87,01% - 16
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPQOS SALES SINAPI 2018/02 COM DESONERAGAO 88,68% 50,78% 03/2018
COMPOSIGOES PROPRIAS
12.10. C0021 - ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'AGUA 32mm (1") (UN)

MAO DE OBRA | FONTE I UNID I COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,09000000 10,47 0,94
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,09000000 13,46 121

TOTAL MAO DE OBRA: 2,15

MATERIAL | FONTE ] UNID I COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10013 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'AGUA 32MM SEINFRA UN 1,00000000 14,70 14,70
10026 ADESIVO PARA TUBQO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,00350000 38,25 0,13
11180 FITA DE VEDAGAQ SEINFRA M 1,00000000 0,38 0,38
11888 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,00550000 27,30 0,15

TOTAL MATERIAL: 15,36
VALOR: 17,52
12.11. C3654 - ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1") (UN)

MAO DE OBRA FONTE l UNID I COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,09000000 10,47 0,94
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,09000000 13,46 1,21

TOTAL MAO DE OBRA: 2,15

MATERIAL FONTE I UNID l COEFICIENTE I PREGO UNITARIO [ TOTAL I
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,00400000 38,25 0;15
11180 FITA DE VEDAGAQ SEINFRA M 0,50000000 0,38 0.19
16723 ADAPTADOR PVC REGISTRO 32MM (1") SEINFRA UN 1,00000000 1,58 1,58

TOTAL MATERIAL: 1,92
VALOR: 4,08
I12.1 2. C0497 - BUCHA REDUGAO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm) (UN)
| MAO DE OBRA FONTE | UNID I COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,09000000 10,47 0,94
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,09000000 13,46 1,21
TOTAL MAQ DE OBRA: 2,15

MATERIAL l FONTE ] UNID I COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10311 BUCHA REDUGAQ PVC ROSCAVEL DE 1X3/4" SEINFRA UN 1,00000000 1,60 1,50
11180 FITA DE VEDAC}"\O SEINFRA M 0,90000000 0,38 0,34

TOTAL MATERIAL: 1,84
VALOR: 4,00

12.13. 12363 - JOELHO PVC SOLDAVEL 25MM (UN)
VALOR: 0,90

12.14. 11292 - JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4" (UN)

VALOR: 8,01
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RELATORIO ANALITICO - - COMPOSICOES DE CUSTOS r“-'Fls

REFORMA DO MERCADO PUBLICO DO BARAO DE AQUIRAZ

DATA : 03/08/2017

DISTRITO BARAO DE AQUIRAZ - CAMPOS SALESICE

OBRA:
f :
AMPOF Sauf |LocAL:
CLIENTE:

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

FONTE VERSAQ
SEINFRA 024.1 COM DESONERAGAO 87.01%
SINAPI 2018/02 COM DESONERAGAO 88,68%

COMPOSICOES PROPRIAS

12.15. C2616 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)

MAQ DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,12000000 10,47 1,26
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,12000000 13,46 1,62

TOTAL MAO DE OBRA: 288

MATERIAL FONTE } UNID I COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL —I
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,00050000 38,25 0,02
11888 SOLUGAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,00020000 27,30 0,01
12200 TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4') SEINFRA M 1,01000000 2,45 2,47

TOTAL MATERIAL: 2,50
VALOR: 5,37
12.16. C2617 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (M)

MAO DE OBRA I FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,13000000 10,47 1,36
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,13000000 13,46 1,75

TOTAL MAO DE OBRA: 3,11

MATERIAL FONTE I UNID I COEFICIENTE l PRECO UNITARIO TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBQ DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,00070000 38,25 0,03
11888 SOLUGAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,00030000 27,30 0,01
12201 TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1) SEINFRA M 1,01000000 6,00 6,06

TOTAL MATERIAL: 6,10

VALOR: 9,21
12.17. 11972 - TE PVC SOLDAVEL 25MM (UN)

VALOR: 1,00
12.18. 11973 - TE PVC SOLDAVEL 32MM (UN)

VALOR: 2,30
12.19. 11980 - TE REDUCAO PVC ROSCAVEL 1 1/4X1' (UN)

VALOR: 6,55
12.20. C1562 - JOELHO REDUGAO PVC SOLD. AZUL D=25mmX1/2" (UN)

MAO DE OBRA FONTE I UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,18000000 10,47 1,88
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,18000000 13,46 2,42

TOTAL MAO DE OBRA: 4,30

MATERIAL |  rowe | ulm | coercente [rrecounmAmio|  TomaL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO \ 0,00250000 38,25 0,10
11180 FITA DE VEDACAO 0.31000000 0.38 0,12
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIC}OES DE CUSTO#',}' Fls %

a OBRA: REFORMA DO MERCADO PUBLICO DO BARAO DE AQUIRAZ DATA : 03/08/2017 = : =

i’ 3 [Cocar: DISTRITO BARAO DE AQUIR L "
AMPCY  SaLis ' QUIRAZ - CAMPOS SALES/CE SEINFRA 024.1 COM DESONERAGAD 1 6
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES SINAPI  2018/02 COMDESONERAGAO 88,6 50,78% _oM2018
COMPOSICOES PROPRIAS
11306 JOELHO REDUGAO PVC SOLD.AZUL DE 25X1/2" SEINFRA UN 1,00000000 3,90 3,90
11888 SOLUGAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA I 0,00400000 27,30 0,11
TOTAL MATERIAL: 423
VALOR: 8,53
13.1. C4635 - BACIA SANITARIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) (UN)

MAO DE OBRA FONTE | uUNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 3,00000000 10,47 31,41
12320 ENCANADOR SEINFRA H 3,00000000 13,46 40,38

TOTAL MAO DE OBRA: 71,79

MATERIAL FONTE I UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10082  ANEL DE VEDAGAO PARA BACIA SEINFRA UN 1,00000000 7,00 7,00
10301 BUCHA PLASTICA 8MM SEINFRA UN 2,00000000 0,17 0,34
11091 ENGATE CROMADO SEINFRA UN 1,00000000 16,06 16,06
11180 FITA DE VEDAGAO SEINFRA M 0,56000000 0,38 0,21
11282  JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM SEINFRA UN 1,00000000 5,80 5,80
11516 MASSA PARA VIDRO SEINFRA KG 0,10000000 6,59 0,66
11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS SEINFRA UN 2,00000000 2,55 5,10
18636 ASSENTO SANITARIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRAQ ALTO) SEINFRA UN 1,00000000 312,10 312,10
18651 BACIA DE LOUGA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA, P/ DEFICIENTE SEINFRA UN 1,00000000 310,00 310,00

TOTAL MATERIAL: 657,27
VALOR: 729,08
13.2. C0348 - BACIA DE LOUGA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

MAO DE OBRA FONTE l UNID l COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 2,00000000 10,47 20,94
12320 ENCANADOR SEINFRA H 2,00000000 13,46 26,92

TOTAL MAO DE OBRA: 47,86

MATERIAL FONTE I UNID I COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10171 BACIA LOUCA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA SEINFRA UN 1,00000000 239,70 239,70
10301 BUCHA PLASTICA 8MM SEINFRA UN 2,00000000 0,17 0,34
10406  CAIXA ACOPLADA DE LOUGA BRANCA PARA BACIA SEINFRA UN 1,00000000 152,60 152,60
11091 ENGATE CROMADO SEINFRA UN 1,00000000 16,06 16,06
11180 FITA DE VEDAGAO SEINFRA M 0,56000000 0,38 0,21
11579 PARAFUSO GROMADQ P/FIXACAO SANITARIOS SEINFRA UN 2,00000000 2,55 5,10
11925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA SEINFRA UN 1,00000000 20,90 20,90

TOTAL MATERIAL: 434,91
VALOR: 482,79
13.3. C0355 - BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUGAS, SIACESSORIOS (1.60x0.60)m (UN)

MAO DE OBRA FONTE | UNID I COEFICIENTE I PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA 0000000 13,46 18,84
12543 SERVENTE SEINFRA H 1 00 9,13 16,43

Cladgy TOTAL MAO DE OBRA: 35,27
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
o OBRA: REFORMA DO MERCADO PUBLICO DO BARAO DE AQUIRAZ DATA : 03/08/2017

b 7 2

X - FONTE VERSAO

|LOCAL: DISTRITO BAR A =
E AMPOY  SaLit O BARAO DE AQUIRAZ - CAMPOS SALESICE rrpan Ty pE—

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES SINAPI 2018/02 COM DESONERAGAO 38,68%
COMPOSIGOES PROPRIAS

MATERIAL FONTE ’ UNID [ COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10184 BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m SEINFRA M2 1,32000000 328,82 434,04
10918 CUBA DE LOUGA BRANCA DE EMBUTIR SEINFRA UN 2,00000000 57,44 114,88
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA SEINFRA KG 0,60000000 5,26 3,16

TOTAL MATERIAL: 552,08
L SERVICO FONTE I UNID I COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL I
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAGO 1:3 SEINFRA M3 0,00230000 390,20 0,90
TOTAL SERVICO: 0,90
VALOR: 588,25
13.4. C4670 - PORTA PAPEL METALICO (UN)

MAO DE OBRA l FONTE | UNID I COEFICIENTE l PREGO UNITARIO I TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,50000000 13,46 6,73
TOTAL MAO DE OBRA: 8,73

MATERIAL | FONTE ] UNID I COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL

18670 PORTA PAPEL METALICO SEINFRA UN 1,00000000 19,80 19,80
TOTAL MATERIAL: 19,80
VALOR: 26,53

14.1. C1449 - GUARDA CORPO METALICO - CROMADO (M)

EQUIPAMENTO ] FONTE | UNID | COEFICIENTE [pnecouuum[ TOTAL
10749 MAQUINA DE SOLDA (CHP) SEINFRA H 1,50000000 19,48 29,22

TOTAL EQUIPAMENTO: 20,22

MATERIAL [ FONTE ]uuo] COEFICIENTE Imecouummo[ TOTAL —I
11061 ELETRODOS SEINFRA KG 1,50000000 16,50 24,75
12172 TUBO AGO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/27) SEINFRA M 3,50000000 44,70 156,45

TOTAL MATERIAL: 181,20
VALOR: 210,42
14.2. C3506 - GUARDA CORPO C/ CORRIMAO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 2" (M)

MAO DE OBRA FONTE I UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 1,30000000 13,46 17,50
12331 PEDREIRO SEINFRA H 1,30000000 13,46 17,50

TOTAL MAO DE OBRA: 35,00

MATERIAL | FONTE | umip [ COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10876 COTOVELO AGO GALVANIZADO DE 2" SEINFRA UN 0,20000000 26,77 5,35
11950 TE ACO GALVANIZADO DE 2' SEINFRA UN 0,60000000 31,50 18,90
12171 TUBO AGO GALVANIZADO DE 50MM (27) SEINFRA M 2,70000000 31,00 83,70
16234 CRUZETA AGO GALVANIZADO 2 SEINFRA UN 0,40000000 41,20 16,48

TOTAL MATERIAL: 124,43
VALOR: 159,44
14.3. 00036209 - BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MIDNIMO 3CM (UN
Eagl ) 3650 e



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
Ay OBRA: REFORMA DO MERCADO PUBLICO DO BARAQO DE AQUIRAZ DATA : 03/08/2017
E { i FONTE VERSAO
> | A s
AMPOF Sauit LOCAL: DISTRITO BARAO DE AQUIRAZ - CAMPOS SALESI/CE SERERA 024.1 COM DESONERACAO
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES SINAPI 2018/02 COM DESONERAGAO
COMPOSICOES PROPRIAS

VALOR: 366,67

14.4. 00036211 - BARRA DE APOIO LAVATORIO, EM ACO INOX POLIDO, *40 X 50* CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM (UN)

VALOR: 367,87

15.1. 94230 - CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E
VEDAGOES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 (M)

MATERIAL FONTE l UNID I COEFICIENTE PREGO UNITARIO | TOTAL
00011054 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SINAPI UN 3,00000000 0,03 0,09
SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ")
00012614 BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 80 SINAPI UN 0,33000000 11,31 3,73
E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL
00012616 CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, SINAPI UN 0,22000000 3,36 0,74
DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL
00012618 CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, SINAPI UN 0,35000000 26,99 9,45
COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PREDIAL
00012624 EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 SINAPI UN 0,22000000 6,75 1,49
MM, PARA DRENAGEM PREDIAL
00012626 SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, SINAPI UN 1,55000000 9,27 14,37
DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL
00012627 VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE SINAPI UN 0,44000000 0,26 0,11
119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL
TOTAL MATERIAL: 29,98
SERVICO l FONTE I UNID ] COEFICIENTE I PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,66500000 13,01 8,65
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,57100000 15,54 8,87
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0.01320000 15,62 0,21
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,01830000 15,04 0,28
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
TOTAL SERVICO: 18,01
VALOR: 47,93

15.2. 89578 - TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_12/2014 (M)

| MATERIAL l FONTE I UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,00500000 36,13 0,18
00020072 TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS SINAPI M 1,04000000 14,24 14,81
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00820000 31,37 0,26
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02300000 1,17 0,03
TOTAL MATERIAL: 15,28
SERVICO FONTE | UNID J COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR QU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,11000000 14,15 1,56
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI B 0,11000000 17,32 1,91
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 3,47
VALOR: 18,70
——
16.1. ADMO - ADMINISTRAGAO DA OBRA (MES) o
\
Claudia Villag Bdas VALOR: 1.354,31
Engé CI -U
Prefeitunn e

Pégina: 23
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Estado do Ceara

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO DE EMPREITADA N.° /2018-SOU
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAMPOS
SALES E A EMPRESA

O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, pessoa juridica de direito publico interno, doravante denominado
CONTRATANTE, inscrito no CNPJ. sob o n° 07.416.704/0001-99 e no CGF sob o n°® 06.920.225-7, com sede a Travessa Sul n°
440 - Bairro Centro. na cidade de Campos Sales, Estado do Ceard, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, neste ato re-
presentada pela Sra. ANTONIA IVETE FORTALEZA CAVALCANTE, brasileira, casada, Administradora, Secretdria de
Desenvolvimento Rural, inscrita no Cadastro de Pessoas Fisicas sob o n° 229.885.055-00 ¢ RG n° 2008524384-6 - SSP-CE e a

empresa , inscrita no C.N.P.J. sob o n° , CREA-CE sob o n°
, com sede a Rua g Y , Bairro - , na Cidade de

, Estado do Cear4, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu sdcio-

gerente Sr. , brasileiro, casado, (profissdo), inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas sob o n°

, resolvem celebrar o presente contrato com as clausulas e condigdes a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

01.1. O presente conirato fundamenta-se nas disposigdes da Lei Federal n® 8.666/93, de 21 de junho de 1993, demais
alteragdes e atualizada pela Lei n® 9.648/98, de 27 de maio de 1998, nos termos da Tomada de Precos n° 02/2018-SDR, e
resultado da licitagdo, devidamente homologada pela Secretéria de Desenvolvimento Rural, com base na proposta da
CONTRATADA, todos partes integrantes deste contrato independente de transcricgdo.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO )
02.1. O objeto deste contrato é a execugdo das obras e servigos d¢ REFORMA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO
DE BARAO DE AQUIRAZ, conforme projetos e especificagdes.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUCAO.
03.1. O objeto deste contrato serd executado em regime de empreitada por prego global.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES

- DA CONTRATADA:

Visando a execugfio dos servigos objeto deste contrato, a CONTRATADA se obriga a:

a) Apresentar a CONTRATANTE até o pagamento da primeira medigdo a ART dos servigos devidamente registrada no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA-CE. Ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU;

b) Arcar com todas as despesas de fornecimento de materiais € mdo de obra, maquinas ¢ equipamentos, encargos sociais,
taxas, impostos e seguros, incidentes e necessarios para a execugdo total das obras e servigos;

¢) Executar as obras e servigos pelo prego global estipulado neste contrato e entregé-los totalmente concluidos, de acordo
com os projetos, ordens de servigos e especificagBes técnicas, fornecidas pela CONTRATANTE, em perfeito e total
funcionamento, e observadas as normas técnicas de seguranca;

d) Manter preposto no local das obras e servigos, que deverd ser um engenheiro civil, em tempo integral, para representé-la
na execucdo do contrato;

¢) Manter um diario de obra, atualizado diariamente, onde constem todas as anotagdes pertinentes ao andamento das obras
€ Servigos;

f) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de ma execugdo ou de materiais empregados indevidamente;

g) Obedecer todas as leis, cédigos e regulamentos federais, estaduais ou municipais, relacionados com as obras e servigos
em execugdo e todas as normas de seguranga aplicaveis;

h) Responsabilizar-se pelas obrigagdes previdencidrias, trabalhistas, fiscais e comerciais incidentes sobre o contrato:

i) Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou diminuigdes efetuadas até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial do contrato;
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j) Manter, durante toda a execugfio do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as

habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagéo.

II - DA CONTRATANTE

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a:

a) Efetuar o pagamento na forma convencionada na Clausula Sétima deste instrumento, desde que preenchidas as

formalidades e exigéncias da referida Clausula;

?) Fiscalizar e acompanhar as obras e servigos objeto deste Contrato, através de servidor designado especialmente para este
m;

¢) Atestar a medigio das obras e servigos efetivamente executados, para efeito de pagamento.

d) Comunicar a Contratada qualquer falha ou problema que ocorra na execugdo do contrato e exigir as devidas providéncias

que demandem da Contratada.

CLAUSULA QUINTA - DA CAUCAO DE GARANTIA

05.1. Para garantir a execugdo das obras e servigos a CONTRATADA prestou Caugdio de Garantia, na modalidade
, junto a tesouraria da Prefeitura, no valor de RS ( i)
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor ora contratado (a ser efetivado antes da assinatura do contrato, valida por
periodo ndo inferior a 60 (sessenta) dias apds a vigéncia do contrato). Que seréd devolvida quando do recebimento definitivo
das obras e servigos, deduzido do valor, as infragdes e multas por ventura cometidas.

CLAUSULA SEXTA - DO VALOR E DO REAJUSTE.
06.1. Pela execugdo das obras e servicos a que alude este CONTRATO, fica estabelecido o valor total de R$
( ).

06.2. Os pregos cotados, constantes da proposta da CONTRATADA, néo sofrerdo nenhum reajuste sob qualquer pretexto,
sendo fixos e irreajustaveis atendendo a legislagfio federal, pelo periodo de 12 (doze) meses. Apos 12 (doze) meses de
apresentagdo da proposta serdo reajustados pela variagdo do {ndice Nacional da Construgdo Civil - INCC da Fundagéo
Getulio Vargas, no perfodo, ficando fixos por mais um periodo de doze meses, e apds, reajustado pelo mesmo critério de
variagao do indice no periodo, € assim, a cada doze meses.

06.2.1, No célculo dos reajustes se utilizara a seguinte formula:

R = FATOR x V, onde: FATOR = [%]

onde:

R = Valor do reajuste procurado;

Vv = Valor contratual dos servigos a serem reajustados;

lo = indice inicial — INCC refere-se ao més da apresentagdo da proposta;

I = indice final — INCC refere-se ao més de aniversario anual da proposta.

06.2.2. O Fator deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, desprezar totalmente da quinta casa decimal em diante.

CLAUSULA SETIMA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E DA INADIMPLENCIA.

07.1. Os pagamentos serdo efetuados mensalmente, conforme medigdo de execugio dos servigos, atestada pela Secretaria
de Desenvolvimento Rural, até o 30 (trigésimo) dia do més subsequente ao més da execugdo das obras e servigos.

07.2. Os pagamentos serfio providenciados pela tesouraria do Governo Municipal de Campos Sales, apds o
encaminhamento dos seguintes documentos, ¢ conta - recibo:

a — nota fiscal/fatura emitida com base na medi¢éo de execugao,

b — medigo das obras e servigos executados, atestada pela Secretaria de Desenvolvimento Rural;

¢ - comprovagdo de regularidade com a Fazenda Federal — através de Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos a
Tributos Federais e & Divida Ativa da Uniflo, inclusive Contribui¢des Sociais, emitida pela Receita Federal do Brasil;

d — comprovagdo de regularidade com os Tributos Estaduais, através da Certidéo Negativa de Tributos Estaduais, emitida
pela Secretaria de Fazenda Estadual da sede da empresa;

¢ — comprovagdo de regularidade com os Tributos Municipais, através da Certiddo Negativa de Tributos Municipais,
emitida pela Secretaria de Finangas do Municipio de Campos Sales e da sede da empresa;

f - comprovagéio de regularidade com o FGTS, fornecida pela Caixa Econdmica Federal.

g — comprovagdo de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a apresentagdo de
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, emitida por érgdo da Justiga do Trabalho.
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07.3. Havendo atraso de pagamento, sera procedida a titulo de inadimpléncia o pagamento de 0,5% (cinco de S por
cento) ao més de juros de mora dos valores a serem pagos e/ou das parcelas atrasadas, se a ocorréncia for por culpa
exclusiva do Municipio.

CLAUSULA OITAVA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA E FONTE DE RECURSOS

08.1. Os recursos financeiros para pagamento das despesas de execugéo das obras e servigos correrdo por conta
de recursos provenientes de Convénio com o Governo do Estado do Ceard, através da Secretaria das Cidades
(MAP 4100) e contrapartida com recursos proprios do Orgamento do Municipio de Campos Sales, na seguinte
dotagdo orcamentaria:

- 1001.20.304.2009.1.051 — Construgdo, reforma e ampliagdo de Mercados e Matadouros Publicos.

4.4,90.51.00 — Obras e instalagdes.

CLAUSULA NONA - DOS PRAZOS

09.1. O prazo de vigéncia do presente contrato é de 10 (dez) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

09.2. O prazo de conclusdo de todas as obras e servigos é de  ( ) dias corridos, a partir da data de
recebimento da ordem de inicio dos servigos.

09.3. O prazo para inicio das obras e servi¢os pela Contratada € de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de recebimento
da ordem de inicio dos servigos.

CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZACAO E CONTROLE

10.1. As obras e servigos objeto deste Contrato serdio acompanhados pela Secretaria de Desenvolvimento Rural - Gestora
do Contrato, a que compete entre outras atribuigdes: planejar, coordenar, autorizar pagamentos e manter a comunicagéo
oficial com a Contratada, visando ao bom andamento da execugfio dos servigos. E, ainda, designar através de ato
administrativo o responsavel pela fiscalizagio, que deverd ser um Engenheiro Civil, com atribui¢des técnicas compativeis
com 0s servicos contratados.

10.2. Compete a fiscalizagfo, dentre outras atribuigdes:

a) Exigir fiel cumprimento deste Contrato e Aditivos pela Contratada;

b) Verificar, conferir e atestar as medigdes das obras e servigos efetivamente executados, para efeito de pagamento;

¢) Zelar pela fiel execugdo das obras e servigos e pleno atendimento aos Projetos Executivos e Especificagdes Técnicas,
Normas Técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas e as Leis Federais, Estaduais e Municipais, pertinentes ao
objeto contratual;

d) Controlar a qualidade e quantidade dos materiais utilizados e dos servigos executados, rejeitando aqueles julgados néo
satisfatorios ou em desacordo com os Projetos e Especificagdes Técnicas;

e) Assistir a Contratada na escolha dos métodos executados mais adequados, e exigir a modificagdo de técnicas
inadequadas, para melhor qualidade na execugdo das obras e servigos;

f) Rever, quando necessario, o Projeto e as Especificagdes Técnicas, juntamente com os respectivos autores, adaptando-os
as condigoes especificas.

g) Verificar as ocorréncias registradas no Didrio de Obras pela Contratada, e registrar as irregularidades encontradas na
execugdo das obras e servigos, as providéncias que determinou para sanar vicios, defeitos ou irregularidades cometidas pela
Contratada;

h) Determinar a paralisagdo da execug¢do das obras € servigos quando, objetivamente, constatada uma irregularidade que
precise ser sanada, com firmeza e prontid&o;

i) Emitir Atestados, Certiddes ou Relatérios de avaliagdo da execugdo das obras € servigos;

j) Conhecer detalhadamente os Projetos, Especificag8es Técnicas e o Contrato em todas as clausulas estabelecidas;

k) Levar ao conhecimento do Gestor do Contrato aquilo que ultrapassar as suas possibilidades de corregio, e sugerir a
aplicagdo de penalidades ou sangdes a Contratada em face de inadimplemento das obrigagdes acordadas, inclusive quanto a
descumprimento dos prazos de execucfio das obras e servicos constantes do cronograma fisico-financeiro;

) Verificar e aferir se a equipe de pessoal da Contratada ¢ formada, e em quantidade suficiente, por pessoal habilitado e
com experiéncia comprovada para executar as obras e servigos com qualidade ¢ no prazo acordado;

m) Conferir se a Equipe Técnica de Nivel Superior informada na fase da licitagéo ¢ a mesma disponibilizada e responsavel
pela execugdo das obras e servigos;

n) Solicitar mensalmente a folha de pagamento com relagio dos empregados, fungdo ou categoria, utilizado na execugdo
das obras e servigos;

0) Solicitar a comprovagao de recolhimento mensal das contribuigdes devidas a Previdéncia Social e Fundo de Garantia por
Tempo de Servigos — FGTS, conforme relagdo dos empregados utilizados na execugfo das obras e servigos.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES
11.1. O presente contrato poderd ser alterado, nos casos previstos no artigo 65, da Lei n° 8.666/93, desde que haja interesse
da Administragio, com a apresentago das devidas justificativas.

11.2. A Contratante caberé o direito de promover acréscimos ou supressdes nos servigos, que se fizerem necessarios, até o
limite correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, mantendo-se as demais condi¢des do
contrato.

11.3. O servigo adicionado ao contrato ou que sofra alteragio em seu quantitativo ou preco deverd apresentar prego unitario
inferior ao prego de referéncia da Administragéo divulgado por ocasido da licitagfio, mantida a proporcionalidade entre o
preco global contratado e o prego de referéncia, e respeitados os limites do previstos no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de
1993.

11.4. Toda alteracio do contrato sera objeto de Termo Aditivo ao Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO

12.1. Quando todas as obras e servigos estiverem concluidos, e a requerimento da CONTRATADA, dar-se-a o
recebimento provisério dos mesmos, que se tornara definitivo 60 (sessenta) dias apos, através de Termo de Recebimento
Definitivo, assinado pelas partes, desde que todas as obras e servicos estejam perfeitas condi¢des de funcionamento € uso, ¢
executadas de acordo com os projetos e especificagdes técnicas. Se, neste periodo, for constatada a existéncia de qualquer
defeito, imperfei¢do ou vicio na execugdio dos servigos, a CONTRATADA ¢ obrigada a promover a sua reparagéo, para
obter o Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
13.1. O ndo cumprimento total ou parcial, de qualquer das obrigagbes ora estabelecidas, sujeitara a CONTRATADA as
sang®es previstas em Lei, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo.
13.2. As penalidades séo:

a) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato, caso ocorra desisténcia total ou parcial de executar
as obras e servigos;

b) multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor de cada parcela mensal, por dia de atraso na sua
concluséo, conforme previsdo no cronograma fisico-financeiro.

¢) multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor global do contrato, por dia que exceder o prazo de concluséo
total previsto no cronograma fisico-financeiro.

d) suspensio tempordria de participar em licitagdo ou contratar com a Administragdo pelo prazo de 01 (um) ano

¢) declaragfio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puniglio ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a Administrac@io, que sera concedida apds o
contratado ressarcir 2 Administragio pelos prejuizos causados e apds decorrido o prazo da suspensdo aplicada no item
anterior.
13.3. O descumprimento das condigdes estipuladas neste Contrato ¢ que sejam determinantes de rescisdo contratual.
implicard a imposi¢io de multa a CONTRATADA, até o méximo de 20% (vinte por cento) do valor dos servigos ndo
executados;
13.4 As multas previstas nesta Clausula néo tem carater compensatorio e 0 seu pagamento ndo eximira a CONTRATADA
da responsabilidade sobre perdas e danos decorrentes das infragdes cometidas.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO

14.1. A inexecuc#o total ou parcial deste contrato ensejard a sua rescisdo com as consequéncias contratuais e as previstas
em Lei.

14.2. A rescisdo do presente contrato podera ser determinada por ato unilateral e restrito da CONTRATANTE.

14.3. O contrato poderéd ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para a
CONTRATANTE.

14.4. Fica ainda assegurado a CONTRATANTE o dircito de rescisdo deste contrato, independentemente de aviso extra
judicial ou de interpelagdo judicial, nos seguintes casos:

a) Atraso injustificado por mais de 15 (quinze) dias consecutivos do inicio da execugfio das obras e servigos:

b) Interrupgao das obras e servigos sem justa causa e prévia comunicagdo a CONTRATANTE, por mais de 05 (cinco) dias;

¢) Desatendimento das determinagdes regulares de representantes que forem designados pela CONTRATANTE, para
acompanhar, na qualidade de fiscal, a execugdo das obras e servigos;

d) Descumprimento de qualquer determinagfio da CONTRATANTE, feita em base contratual;

¢) Transferéncia das obras e servigos, objeto do presente contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem a prévia e expressa
autorizagio da CONTRATANTE;

f) Cometimento reiterado de falhas causadas na execugdo das obras e servigos;
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g) A lentiddo na execugdio das obras e servigos, levando a fiscalizagdo a comprovar a impossibilidade da conclusdo dos
servigos nos prazos estipulados;

h) Para atender o interesse e conveniéncia administrativa, mediante comunicagdo a CONTRATADA, com antecedéncia
minima de 30 (trinta) dias, desde que seja efetuado o pagamento das obras e servigos efetivamente prestados, e
devidamente aprovados até a data da rescisdo contratual.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

15.1. A CONTRATADA, respondera por perdas e danos, que vier a sofrer a CONTRATANTE ou a terceiros, em razio de
agdo ou omissdo dolosa ou culposa da CONTRATADA, ou de seus prepostos, independentemente de outras cominagdes
contratuais ou legais, a que estiver sujeita.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO

16.1. Fica eleito o foro da Comarca de Campos Sales, com rentincia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja, para dirimir quaisquer duvidas ou litigios oriundos da execugfio deste contrato.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente instrumento em 03
(trés) vias de igual teor, que depois de lido e achado conforme ¢ assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas
abaixo nomeadas.

Campos Sales-Ceard,  de de 2018.

CONTRATANTE -

ANTONIA IVETE FORTALEZA CAVALCANTE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
CONTRATADA -

CONTRATADA

Testemunhas:
Nome: Nome:
CPF: CPF:

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO:
Aprovo a minuta do contrato, pois em conformidade com
as exigéncias legais, especialmente a Lei n° 8.666/93 e
suas alteragdes posteriores.

Wwﬂ\ ]
Dr. Domingos Savio Ribeiro Leite — OAB/CE 6.643
Procurador Adjunto do Municipio
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ANEXOIII-MODELOS
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A - MODELO DE DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO
INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CONSTITUICAO FEDRAL

(colocar em papel timbrado)

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
DO GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

REF. TOMADA DE PRECOS N° 02/2018-SDR.

DECLARACAO
(nome da licitante) , CNPJ/MF n.° .
sediada a (endereco completo) , para efeito de participa¢do na referida Tomada de

Pregos, vem DECLARAR, sob as penas da lei, em cumprimento ao Inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo Federal, que ndo mantém em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito) anos em
horério noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer
trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo condigd@o de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Ressalva:

() emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos na condi¢fio de aprendiz.

(Localidade),  de de 2018.

Carimbo, qualificagfio e assinatura do responsavel legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
CNPJ: 07.416.704/0001-99
Travessa Sul, 440 — Centro - CEP: 63150-000 | Campos Sales. Ceard.

www.campossales.ce.gov.br



AMPOT SALED
Estado do Ceara
GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

B - MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO
EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - ME/EPP.

(colocar em papel timbrado)

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
DO GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

REF. TOMADA DE PRECOS N° 02/2018-SDR.

DECLARACAO
(nome da_licitante) , CNPJ/MF n.° \
sediada a (endereco completo) , para efeito de participagdo na referida Tomada de

Pregos, vem DECLARAR, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para qualifica¢do como
(incluir a condigdio da empresa: microempresa — ME ou empresa de
pequeno porte — EPP), conforme art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006 e que ndo estd sujeita a
quaisquer dos impedimentos do § 4° desse artigo, estando apta a usufruir do tratamento diferenciado
estabelecido nos arts. 42 a 49 da mencionada Lei, com as alteragdes da Lei Complementar n’
147/2014.

(Localidade), de de 2018.

Carimbo, qualifica¢fio e assinatura do responsével legal.

Carimbo, qualificagfio, assinatura e CRC do contador responsivel.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
CNPJ: 07.416.704/0001-99
Travessa Sul, 440 — Centro - CEP: 63150-000 | Campos Sales, Ceard.
www.campossales.ce.gov.br



Estado do Ceara

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
C - MODELO DE CARTA PROPOSTA

(colocar em papel timbrado)

(Localidade), _ de de 2018.

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
DO GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

REF. TOMADA DE PRECOS N° 02/2018-SDR.

Prezados Senhores.

Apresentamos a nossa proposta de pregos para execugdo das obras e servigos de REFORMA DO
MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE BARAO DE AQUIRAZ, no Municipio de Campos Sales,
objeto da referida Tomada de Pregos.

O valor total da proposta é de R$ ( ), conforme planilha de

precos, composigdo de pregos unitarios e cronograma fisico-financeiro, em anexo.

O prazo de conclusdo de todas as obras e Servigos ¢ de
( ) dias, contados a partir da data de recebimento da

ordem de inicio dos servigos.

E. o prazo de validade desta proposta ¢ de ( ), contados a partir

desta data de apresentagdo.
Informamos que a taxa de BDI adotado para execugdio das obras e servigos é de
( ) por cento, conforme composi¢do analitica, em anexo.

Declaramos que nos pregos propostos, estdo incluidos todas as despesas de fornecimento dos
materiais, maquinas, equipamentos e ferramental e mao de obra necessaria, além das taxas, impostos,
encargos sociais e trabalhistas, beneficios, transportes e seguros.
Declaramos que conhecemos/visitamos os locais das obras e servigos, e que tomamos conhecimento de
todas as facilidades e dificuldades para execugdo dos servigos.
Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos das obras e servigos, estando de acordo
com as obras e servigos a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condigdes
estipuladas no Edital da referida Tomada de Pregos € seus anexos.

Atenciosamente,

Carimbo, qualificacfo e assinatura do responsével legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
CNPJ: 07.416.704/0001-99

Travessa Sul, 440 — Centro - CEP: 63150-000 | Campos Sales, Ceara.
www.campossales.ce.gov br



Estado do Ceara

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
D - MODELO DE PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

(colocar em papel timbrado)

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
DO GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
REF. TOMADA DE PRECOS N° 02/2018-SDR.

TABELA DE COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO DISCRIMINACAO % % PARCIAL
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
Al PREVIDENCIA SOCIAL

A2 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO

A3 SALARIO EDUCACAO

Ad SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA — SESI

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL —

A3 | SENAT
% SERVICO DE APOIO A PEQUENA E MEDIA EMPRESA —
' SEBRAE
A7 INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA

AGRARIA — INCRA

A8 SEGURO CONTRA ACIDENTES DO TRABALHO - INSS

TOTAL DO GRUPO A _

ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DO
GRUPO A

B.1 REPOUSO SEMANAL E FERIADOS

B.2 AUXILIO ENFERMIDADE

B.3 LICENCA PATERNIDADE ‘

B.4 13° SALARIO 1

DIAS DE CHUVA, FALTA JUSTIFICADA, ACIDENTE DO

B> | TRABALHO, ETC.
TOTAL DO GRUPO B T ]
c ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM AS

INCIDENCIAS DO GRUPO A

o8 DEPOSITO POR DESPEDIDA INJUSTA: 50% de[A2 + (A2xB)]

C.2 FERIAS INDENIZADAS

L3 AVISO PREVIO INDENIZADO |
TOTAL DO GRUPO C -

D TAXAS DE REINCIDENCIAS
D.1 REINCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B
D.2 | REINCIDENCIA DO GRUPO A2 SOBRE C3
TOTAL DO GRUPO D

PERCENTUAL TOTAL DAS TAXAS DE LEIS SOCIAIS

PERCENTUAL ADOTADO DE ENCARGOS SOCIAIS

(Localidade), de de 2018.

Carimbo, qualificagfio e assinatura do responsavel legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

CNPJ: 07.416.704/0001-99
Travessa Sul, 440 — Centro - CEP: 63150-000 | Campos Sales, Ceard.
www.campossales.ce.gov.br



' mﬁr Baud

Estado do Ceara

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
E - MODELO DE COMPOSICAO DA TAXA DE BDI

(colocar em papel timbrado)

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
DO GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

REF. TOMADA DE PRECOS N° 02/2018-SDR.

COMPOSICAO DO B.D.I

ITEM DESCRICAO
01 ADMINISTRACAO CENTRAL
02 IMPOSTOS

% parcial | % TOTAL

21 |IS8
22 | PIS
2.3 | COFINS
2.4 CPRB (caso de desonerag@o do INSS)
03 GARANTIA
04 RISCOS
05 LUCRO
TOTAL DO BDI

(Localidade), de de 2018.

Carimbo, qualificagdo e assinatura do responsével legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
CNPJ: 07.416.704/0001-99
Travessa Sul, 440 — Centro - CEP: 63150-000 | Campos Sales, Ceard.
www.campossales.ce.gov.br



A

Estado do Ceara
GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

F - MODELO DE RELACAO DA EQUIPE TECNICA

(colocar em papel timbrado)

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
DO GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

Prezados Senhores.

REF. TOMADA DE PRECOS N° 02/2018-SDR.

Apresentamos a relagdo da equipe técnica que se encarregard da execugdo das obras e servigos de
REFORMA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE BARAO DE AQUIRAZ, objeto da
referida Tomada de Pregos.

RELACAO DA EQUIPE TECNICA

Item

Nome

Fungéo Experiéncia

Declaro que autorizo e estarei disponivel
para execucdo dos servigos.

01

02

03

04

05

(Localidade), de

de 2018.

Carimbo, qualificagfio e assinatura do responsavel legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

CNPJ: 07.416.704/0001-99

Travessa Sul, 440 — Centro - CEP: 63150-000 | Campos Sales, Ceara.

www.campossales.ce.gov.br



Estado do Ceara
GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

G - MODELO DE RELACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN

(colocar em papel timbrado)

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
DO GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

REF. TOMADA DE PRECOS N° 02/2018-SDR.

Prezados Senhores.
Apresentamos a relagéo das maquinas e equipamentos que estarfio a disposigdo para execugdo das

obras e servicos de¢ REFORMA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE BARAO DE
AQUIRAZ, objeto da referida Tomada de Pregos.

RELACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Item Discriminag&o Modelo £ AI?O dfi Gtadlo d? Quantidade
abricagdo| conservagdo
(Localidade), de de 2018.

Carimbo, qualifica¢do e assinatura do responsével legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
CNPJ: 07.416.704/0001-99
Travessa Sul, 440 — Centro - CEP: 63150-000 | Campos Sales, Ceara.
www.campossales.ce.gov. br



‘Emﬁy Saced

Estado do Ceara

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
H - MODELO DE ORCAMENTO RESUMO

(colocar em papel timbrado)

ORCAMENTO RESUMO

OBJETO: REFORMA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE BARAO DE AQUIRAZ
LOCAL: MUNICIPIO DE CAMPOS SALES

R e ' e ] . ";. 1 el B VALOR
NEsl | ' 4 oy g8 0,
B | SERVICQSI{ X i %0 TOTAL — RS
VALOR TOTAL ' RS
Importa 0 presente or¢amento no valor total de RS (
).
(localidade), __ de de 2018.

Qualificagdo e assinatura do responsével técnico

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
CNPJ: 07.416.704/0001-99
Travessa Sul, 440 — Centro - CEP: 63150-000 | Campos Sales, Ceara.
www.campossales.ce.gov.br



