GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
ESTADO DO CEARA

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N.° 30/2018-SOU.

OBJETO: CONSTRUCAO DO MONUMENTO A NOSSA
SENHORA DA PENHA

QUTUBRO/2018.
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ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N.° 30/2018-SOU.

A Secretaria de Obras e Urbanismo do Governo Municipal de Campos Sales, através da Comissio

Permanente de Licitagdo, torna publico, que no dia 06 de Novembro de 2018, as 08h00min, na sala de reunides da

Comissdo Permanente de Licitagdo, sito a Travessa Vicente Alexandrino de Alencar, s/n® — 1° andar — Bairro Centro

— Campos Sales—CE, fara realizar licitagdo na modalidade d¢ TOMADA DE PRECOS, por execugdo indireta, no

regime de empreitada por prego global, do tipo menor prego, quando estaré recebendo a documentagdo de habilitagdo

e propostas de pregos, de acordo com as exigéncias da Lei Federal n.° 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, suas

alteragdes posteriores e, atualizada pela Lei Federal n.° 9.648 de 27 de Maio de 1998, Lei Complementar n’

123/2006, com as alteragdes da Lei Complementar n° 147/2014, bem como das condigdes e cldusula seguintes:

Recebimento dos envelopes até as 08h00min e abertura dos envelopes as 08h00min do dia acima mencionado.

Integram o presente Edital:

a) Anexo I — Projeto Bésico: Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas, Resumo do Orgamento, Planilha
Orgamentdria, Cronograma Fisico-Financeiro, Memdrias de Célculo, Composigéio do BDI, Tabela de Encargos
Sociais, Relatério Analitico — Composigdo e Custos, Orgamento Curva ABC, Anotagdio de Responsabilidade
Técnica-ART e Projeto Executivo.

b) Anexo Il — Minuta do contrato

c) Anexo Il — Modelos: A — declaragiio de cumprimento do Inciso XXXIII do art. 7° da Constituigdo Federal,

B — declaragdo de enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte — EPP, C - carta proposta,

D - planilha de encargos sociais, E - composi¢do da taxa de BDI, F - relagdo da equipe técnica, G - relagdo das

méquinas e equipamentos, H — orgamento resumo.

1.0 DO OBJETO DA LICITACAO
Lt O obieto da licitagdo é a contratagdo de empresa especializada para execugdo das obras e servigos de
CONSTRUCAO DO MONUMENTO A NOSSA SENHORA DA PENHA, conforme projetos e especificagdes.

2.0 CONDICOES DE PARTICIPACAO

2.1. Podera participar desta licitagdo toda pessoa juridica regularmente estabelecida no Pais, que seja especializada e
credenciada na execugdio dos referidos servigos, e como tal devidamente reconhecida pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, e que satisfaca a todas as
exigéncias do presente Edital, especificagdes e normas, de acordo com 0s anexos relacionados.

2.2. Para participarem da presente licitagdo, os interessados deverdo comprovar que estao inscritos regularmente no
Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos do Governo Municipal de Campos Sales, ou apresentar
habilitagio compativel com o objeto desta licitagdo, nos termos do Edital, no prazo de 03 (trés) dias antes do
recebimento das propostas, conforme Art. 22, paragrafo 9° da Lei n.° 8.666/93, com suas alteragoes posteriores e
atualizada pela Lei n° 9.648/98.

2.3. Para participarem os interessados deverio comprovar que estdo adimplentes, quanto a tributos, com o Municipio
de Campos Sales, através da apresentagdo da Certiddo Negativa de Débitos Municipais, emitida pela Secretaria de
Administragdo e Finangas.

2.4, Para participarem os interessados deverdo comprovar o seu enderego e suas instalagdes fisicas internas, atraves
de midia impressa ou eletrdnica, em que conste a fachada frontal do prédio e seu entorno, ¢ todas as instalagdes
internas disponiveis para o desenvolvimento de suas atividades, compativeis com o objeto licitado.

2.5. E vedada a formagdo de consorcios para participagfo nesta licitagfo.

2.6. Ndo poderdio participar desta licitagdo, as empresas declaradas inidoneas e impedidas de contratar com a
Administragdo Municipal.

2.7. A licitante desejando apresentar preposto, devera fazé-lo mediante um Unico representante, que devera se
identificar no ato da abertura da licitagdo, através de procuragdo piblica ou particular, com firma reconhecida,
outorgando amplos poderes para o mandatdrio representar a licitante nesta licitagéo.

2.8. Nio serd permitido, sob quaisquer hipiteses, que uma pessoa fisica represente mais de uma licitante, mesmo
dispondo de procuragéio legal, nem que apresente mais de uma proposta para participar da licitagdo, mesmo sendo
apenas mensageiro. Todos os representantes das licitantes, sejam procuradores ou simplesmente mensageiros,

deverio se identificar com documento de identificag@o com foto.
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2.9. A licitante que desejar enviar sua documentagdio e proposta, deverd fazé-lo com a devida antecedéncia, para
recebimento no prazo e horario estipulado no predmbulo, enviando pelo correio enderecada a Comissfio Permanente de
Licitagdo com aviso de recebimento.

3.0 DA APRESENTACAO DOS ENVELOPES
3.1. As interessadas deverdo entregar a Comissdo Permanente de Licitagiio no local e hora ja apontados no predmbulo do
presente Edital em envelopes devidamente separados, lacrados e indevassdveis, contendo em sua parte frontal, além da
razdo social, os dizeres datilografados:

A

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO

GOYERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

TOMADA DE PRECOS N.° 30/2018-SOU.

ABERTURA DIA 06/11/2018 AS 08h00min.

l‘ENVELOPE N.° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO

A

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

TOMADA DE PRECOS N.° 30/2018-SOU.

ABERTURA DIA 06/11/2018 AS 08h00min.

ENVELOPE N.° 02 - PROPOSTA DE PRECOS

4.0 DA HABILITACAO
4.1. Para habilitagio deverfio as licitantes apresentar os documentos abaixo relacionados, no envelope n® 01 -
Documentos de Habilitagfio, em uma tinica via, em original ou cépias devidamente autenticadas:

1 - DA HABILITACAO JURIDICA

a) Cédula de Identidade;
b) Registro comercial, no caso de empresa individual;

c) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de eleigéio de seus administradores.
I1- DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ;

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

¢) Prova de inscri¢do no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal — através de Certiddo Conjunta Negativa ou Certiddo Conjunta
Positiva com efeitos de Negativa de Tributos e Contribui¢cdes Federais e Divida Ativa da Uniflo, inclusive as
contribuigdes sociais, emitida pela Receita Federal do Brasil;

€) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual - através da Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com Efeitos de
Negativa de Débitos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual da sede da empresa;

f)  Prova de regularidade com a Fazenda Municipal — através da Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com Efeitos de
Negativa de Tributos Municipais, emitida pela Secretaria de Finang¢as do Municipio, da sede da empresa;

g) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servio - FGTS - através da Certiddo de
Regularidade do FGTS — CRF, emitida pela Caixa Econdmica Federal;

h) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagfio de Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou outro 6rgéo da Justiga do
Trabalho.

111 - DA QUALIFICAGAO TECNICA

a) Registro ou inscri¢do com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, na sede da empresa licitante, da licitante e de seus respectivos responsaveis técnicos,

b) Comprovagdo de capacidade técnico operacional da licitante para desempenho de atividade pertinente e compativel
com o objeto da licitagdo, fornecido através de atestado técnico emitido por pessoa juridica de direito publico ou
privado; servicos ou obras devidamente registradas na Entidade profissional competente, acompanhados das
respectivas Certiddes de Acervo Técnico, em nome do responsével técnico, mas que conste a empresa licitante como
contratada, e executado satisfatoriamente, obras e servigos de caracteristicas semelhantes ou superiores aos
discriminados a seguir:

- construgdo de MONUMENTO ou estatua em concreto ou fibra com altura de no minimo 5,00m (cinco metros).
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¢)  Comprovagdio de capacidade técnico profissional da licitante, através de Atestado Técnico fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado e certificado na entidade profissional competente, que
comprove que a licitante possui em seu quadro permanente, profissional que tenha executado obras e servicos
semelhantes com o objeto ora licitado, com as seguintes caracteristicas ou superior: - construgdio de MONUMENTO
ou estatua em concreto ou fibra.

IV - DA QUALIFICAGAO ECONOMICA — FINANCEIRA
a) Balango Patrimonial e demonstrativos contébeis do dltimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma
da lei, que comprove a boa situagfio financeira da empresa, vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos
provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais, quando encerrado héd mais de 03(trés) meses da data de
apresentacéo da proposta;

a.1) Os indices que comprovardo a boa situagiio da empresa sdo os seguintes:

I. LIQUIDEZ GERAL (LG)
LG =(AC +RLP) : (PC + ELP) MAIOR OU IGUAL A 1,20

II. LIQUIDEZ CORRENTE (LC)
LC =(AC: PC) MAIOR OU IGUAL A 1,20

IIl. GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)
GE =(PC +ELP) : (AT) MENOR OU IGUAL A 0,75

ONDE:

AC - ATIVO CIRCULANTE

PC — PASSIVO CIRCULANTE

RLP — REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ELP - EXIGIVEL A LONGO PRAZO
AT - ATIVO TOTAL

LG - LIQUIDEZ GERAL

LC — LIQUIDEZ CORRENTE

GE - GRAU DE ENDIVIDAMENTO

a.2) No caso de sociedade por agdes, o balango devera ser acompanhado da publicagdo em jornal. Quando se tratar das
demais sociedades comerciais, no balango devera constar o ntimero do livro e das folhas nos quais se acha transcrito
devendo ser assinado por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

b)  Certiddo Negativa de Faléncia, Concordata ou Recuperagio Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante;

s

c) Declaragio de autoridade judicial, da sede da licitante, no qual conste a relagio dos cartérios distribuidores de
agdes civis de faléncia, concordata ou recuperago judicial;
d) Comprovagdo de Caugdo de Garantia de Participagfio, no valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), vélida por

periodo néo inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data prevista neste edital para recebimentos dos envelopes de
documentagdo e propostas de pregos, sendo a mesma liberada ap6s a adjudicagdo e contratagio do objeto da licitagdo.

e. Serdo aceitas as seguintes modalidades de garantia:

e.l. CAUGCAO EM DINHEIRO - a licitante fard a comprovagdo junto a Tesouraria do Governo Municipal de Campos
Sales, mediante a apresentagdio de depésito, em dinheiro, em Documento de Arrecadagfio Municipal — DAM ou conta
bancaria, em nome do Governo Municipal de Campos Sales, devendo constar no documento, referente a Tomada de Pregos
n° 30/2018-SOU.

e.2. CAUGCAO EM TITULOS DA DiVIDA PUBLICA - a garantia deverd vir acompanhada, obrigatoriamente, das
seguintes comprovagdes:

2.1. Origem/aquisi¢do mediante documento respectivo e langamento contabil por meio de registro no balango patrimonial
da licitante;

2.2. Apresentar documento, emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica, demonstrando a corregio
atualizada monetariamente do titulo, o seu valor ser4 obtido considerando a cotagfio vigente do terceiro dia til anterior a
data para recebimento dos envelopes.

2.3. Serdo aceitos apenas e tdo somente titulos com vencimentos passiveis de resgate incontestavel sob nenhum aspecto, até
a data correspondente ao prazo de validade da proposta de pregos.
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2.4. Presume-se auténticos os titulos oferecidos pela licitante, a Governo Municipal de Campos Sales se reserva o dire
averiguar a sua autenticidade, em se constatando indicios de fraude, se obriga a oferecer dentincia ao Ministério Publico.
e.3. FIANCA BANCARIA - A licitante entregara o documento original fornecido pela instituig8o que a concedeu, no qual
constara:

3.1 - Beneficiario: Governo Municipal de Campos Sales

3.2 — Objeto: Garantia de Participag8o na Tomada de Pregos n® 30/2018-SOU.

3.3 — Valor: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais).

3.4 —Prazo de validade: minimo 60 (sessenta) dias — periodode __ / /2018a___ / /2018.

3.5 — Que a liberagdo serd feita mediante a devolugéio pelo Governo Municipal de Campos Sales do documento original ou,
automaticamente, ap6s decorrido o prazo de validade da carta.

e.4. SEGURO-GARANTIA - através de apdlice em nome do Governo Municipal de Campos Sales, com validade minima
de 60 (sessenta) dias, constando Garantia de Participagdo na Tomada de Pregos n° 30/2018-SOU.

Se a licitante retirar sua proposta apos a fase de habilitagdo, a caucfio de garantia de participagdo serd revertida para o
Tesouro Municipal do Governo Municipal de Campos Sales.

4.2, Declaragéio da licitante, em cumprimento ao disposto no Inciso XXXIII do Art.7° da Constituigdo Federal, que ndo
mantém relagfo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre com menor de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho com
menor de 14 (catorze) anos, salvo na condi¢#o de aprendiz.

4.3. Declaragio da licitante, que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, quando for o caso, firmada
por contador e responsavel legal da licitante, para se utilizar dos beneficios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar
n° 123/2006 — Lei Geral da Microempresa, com as alteragdes da Lei Complementar n® 147/2014.

4.4, Prova de inscrigdio no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos do Governo Municipal de Campos Sales,
através de Certificado de Registro Cadastral — CRC, dentro do prazo de validade.

4.5. Para as empresas que estejam regularmente inscritas no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos do
Governo Municipal de Campos Sales, a apresentagdo do Certificado de Registro Cadastral — CRC, acompanhado da
Comprovacio de Validade da Documentaciio apresentada para o registro ou sua atualizagfio, substitui a habilitagfio
juridica, regularidade fiscal e trabalhista e poderi, ainda substituir a qualificagfio econémico-financeira no todo ou
em parte, desde que na comprovagiio de validade da documentacfio apresentada para o registro ou atualizagdo,
constem os documentos que as comprovem. Os documentos com prazo de validade vencidos, na data de apresentagio das
propostas, deverfio ser atualizados no setor de cadastro e constar na comprovagéo de validade da documentagéo.

4.6. A licitante que apresentar documentagfio em desacordo com quaisquer dessas exigéncias, estard inabilitada a prosseguir
no processo licitatdrio.

4.7. A apresentagdio da Declaragdo de autoridade judicial, da sede da licitante, no qual conste a relagdio dos cartorios
distribuidores de agdes civis de faléncia e concordata, é para efeito de informar 4 Comiss#o, no tendo, entretanto, efeito
inabilitatério.

4.8. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, que apresentou a declaragdo comprovando esta condigo, tendo
sido declarada vencedora do certame, e havendo alguma restrigdo na sua comprovagdo da regularidade fiscal e trabalhista,
sera lhe assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que for declarada
vencedora do certame, prorrogaveis por igual periodo, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada, ¢
aceito pela Administragdo, para a regularizagfio da documentagfio, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa, para a comprovagiio da habilitagfio e a respectiva
contratacdo.

4.8.1. A ndo regularizagdo da documentagfio, no prazo previsto no item anterior, implicara decadéncia do direito a
contratagio, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei Federal n° 8.666/93, sendo facultado a Administragao
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagao.

4.9. A Comissdo Permanente de Licitagdo ndo autenticara copias de documentos exigidos neste edital.

4.10. A Comissdio podera solicitar originais de documentos j& autenticados, para fins de verificagéio, sendo a licitante
obrigada a apresentd-los no prazo maximo de 48 (quarenta ¢ o0ito) horas contados a partir da solicitagdo, sob pena de, ndo o
fazendo ser considerada inabilitada.

4.11. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, é facultado a Comissdo fixar o prazo de 08 (oito) dias tteis, para a
apresentagio de documentagfio escoimada nas causas que provocaram a inabilitagdo.

5.0 DA PROPOSTA DE PRECOS:

5.1. A proposta de pregos deveré ser apresentada no envelope n°. 02 — Proposta de Pregos, em linguagem técnica, clara e
sem rasuras, em 01 (uma) via, em papel timbrado da firma, observando-se o seguinte:

a) Data de apresentagdo (da abertura da licitagdo);

b) Identificagdo do Licitante; J@;
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c) Discriminagdo completa das obras e servigos;

d) Valores unitérios em algarismo e global, em algarismo e por extenso, em reais;

e) Prazo para conclusdo de todas as obras e servigos em dias;

f) Declaragfio de que nos pregos oferecidos, estdo incluidas todas as despesas de fornecimento dos materiais e méo
de obra necesséria, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, beneficios, transportes e seguros;

g) Declaragéio que conhece/visitou os locais das obras e servigos, e que tomou conhecimento de todas as facilidades e

dificuldades para execucdo dos servicos, nio se admitindo, posteriormente, o desconhecimento do local das obras e
servigos como justificativa para eventuais acréscimos ou aditivos ao contrato.

h) Prazo de validade da proposta, ndo inferior a 60 (sessenta) dias;

i) Assinatura identificavel do signatdrio (sobre o carimbo ou equivalente), que deverd ser o responsavel legal pela
Empresa;

i) Planilha de pregos unitdrios, que deram margem aos resultados apresentados na proposta, com duas casas

decimais, sem erros de arredondamentos;

k) Planilha de Composigfio de Precos Unitarios, para cada servigo constante do orgamento apresentado, contendo todos os
insumos e coeficientes de produtividade necessérios 4 execugfio de cada servigo, quais sejam equipamentos, mio-de-obra,
totalizagdio de encargos sociais, insumos, transportes, BDI, totalizag#o de impostos e taxas, e quaisquer outros necessdrios a
execugfo dos servigos; ndo pode haver divergéncia de prego unitirio entre os orgamentos, para o mesmo servigo,
prevalecendo o menor valor.

1) Planilha analitica de encargos sociais;

m) Composi¢do analitica da taxa de B.D.I. (Beneficios e Despesas Indiretas), conforme recomendagdes do Tribunal de
Contas da Unido - TCU;

n) Relagdo da equipe técnica que se encarregard das obras e servigos, com a respectiva fungdo, tempo de experiéncia e
declaragéio de concordéncia e disponibilidade para execugdo dos servigos de cada membro;

0) Relagdo dos equipamentos ¢ méaquinas, com as respectivas caracteristicas, ano de fabricagfio, estado de conservagéo, e
declaragéio que estarfio a disposig#o para executarem as obras € servigos.

p) Cronograma fisico-financeiro.

6. DO PROCEDIMENTO LICITATORIO

6.1. O recebimento dos envelopes contendo a Documentagfio de Habilitagdo e as Propostas de Pregos serd no dia, hora e
local previsto no predmbulo deste Edital.

6.2. Ap6s a Presidente da Comissdo declarar encerrado o prazo para o recebimento dos envelopes, ndo serfio aceitos
quaisquer outros documentos que ndo os existentes nos respectivos envelopes, nem serd permitido que se faga qualquer
adendo ou esclarecimento sobre os documentos, de forma a alterar o contetido original dos mesmos.

6.3. No horério previsto no predmbulo do Edital, a Comissdo procederé a abertura dos envelopes n°. 01 — Documentos de
Habilitagfio e fard o exame e conferéncia destes de acordo com as exigéncias deste Edital, os quais serfio rubricados pela
Comissio Permanente de Licitagio e colocados a disposigdo dos representantes das licitantes, para que os examinem € 0s
rubriquem,

6.4. A Comissdo examinara possiveis apontamentos feitos por representantes das licitantes, manifestando-se sobre o seu
acatamento ou ndo. Em seguida, faré o julgamento dos documentos apresentados. Caso estejam presentes os representantes
de todas as licitantes a Presidente da Comissdo fara diretamente a intimagao do resultado da Habilitagdo, fundamentando a
decisdio, caso contrario divulgard, também, através da publicaglio na Imprensa e/ou afixagdo no quadro de avisos do
Governo Municipal de Campos Sales. Se todos estiverem presentes e/ou declinarem do direito de interpor quaisquer
recursos contra a decisfo anunciada de habilitagio, a Comissdo a seu critério poderd passar para a fase de abertura dos
envelopes n°. 02 - Propostas de Pregos, na mesma sessdo, caso ndo abdiquem do direito de interpor recurso, a Comissao
abrira o prazo para interposigio de recursos conforme art. 109, Inciso I e alinea a da Lei n°. 8666/93 com suas alteragdes
posteriores.

6.5. Apos decorrido o prazo para interposigéo de recursos ou proferida a decisdo sobre os recursos interpostos a Comisséo
marcard a data e hordrio em que daré o prosseguimento ao processo licitatorio, divulgando com antecedéncia minima de 24
(vinte e quatro) horas para as licitantes.

6.6. Caso a sessdo seja suspensa os envelopes n°. 02 — Propostas de Pregos, seréio rubricados pela Comisséio Permanente de
Licitago e licitantes, ficando sob a guarda da Comissdo para prosseguimento posterior do certame licitatorio.

6.7. Encerrada a fase de habilitagfio e abertos os envelopes das propostas de pregos, ndo caberd desisténcia de proposta,
salvo por motivo devidamente justificado de fato superveniente e aceito pela Comisséo Permanente de Licitagao.

6.8. Abertos os envelopes n°. 02 — Proposta de Pregos, as propostas serdo lidas para conhecimento de todos e juntamente
com os demais documentos serdio rubricados pela Comissio Permanente de Licitagdo e colocados a disposi¢io das
licitantes para examinarem e as rubricarem.

6.9. As propostas classificadas, serdo ordenadas de acordo com a ordem crescente dos pregos fertados.
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6.10. As duvidas que surgirem durante as reunides serfio esclarecidas pela Comisséio Permanente de Licitagfio, na pres
dos representantes das licitantes.

6.11. A Comissio Permanente de Licitagfo é facultado suspender qualquer sessfo mediante motivo devidamente justificado
e marcar sua reabertura para outra ocasifio, fazendo constar esta decisfio em ata.

6.12. A Comissdo Permanente de Licitagdo poderd, para analisar os documentos de habilitagdo, as propostas de pregos e
outros documentos, solicitar pareceres técnicos e suspender a sessdo para realizar diligéncias, a fim de obter mais
informacdes para fundamentar suas decisdes.

6.13. Serd lavrada ata circunstanciada durante as sessdes dos trabalhos licitatérios.

% DO CRITERIO DE JULGAMENTO

7.1. A licitagdo serd julgada pelo critério de “MENOR PRECO GLOBAL”,

7.2. Ndo serdio levadas em consideragfio, sob nenhuma hipétese as propostas de pregos que fizerem referéncia as de outros
licitantes. O licitante que propuser redugfio de pregos em relagdio a proposta de outro licitante terd a sua imediatamente
desclassificada.

7.3. Sera considerada vencedora a proposta que apresentar o menor preco global, e atender as exigéncias deste Edital, e que
apresente 0s pregos unitdrios propostos em sintonia com as composi¢des de pregos unitarios apresentadas, sem erros de
arredondamentos e divergentes.

7.4. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificagdo se fard por sorteio, em sesséo publica, para o qual
todos os licitantes serfio convocados, ou na mesma sessdo de julgamento das propostas, observadas as condigbes de
preferéncia para a microempresa e empresa de pequeno porte.

7.5. Preferéncia de contratagio da microempresa ou empresa de pequeno porte, nas condi¢des de empate de propostas.
7.5.1. Havendo empate entre as propostas, serd assegurada como critério de desempate, preferéncia de contratagdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte, que apresentaram a declaragdo que comprova esta condigdo.

7.5.1.1. Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de
pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores & proposta mais bem classificada.

7.5.2. As condigdes aqui estipuladas somente serfio aplicadas quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.

7.5.3. Ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

7.5.3.1. a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderd apresentar proposta de prego inferior
aquela considerada vencedora do certame, no prazo de dois dias, desde que conste em ata sua intengdo, situagdo em que
ser4 adjudicado em seu favor o objeto licitado;

7.5.3.2. ndo ocorrendo a contratagio da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do sub item anterior, serdo
convocadas as remanescentes, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito, no prazo de dois dias;

7.5.3.3. no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, serd realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderé apresentar melhor proposta.

7.5.3.4. na hipétese da ndo contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, 0 objeto licitado sera adjudicado em
favor da proposta originalmente vencedora do certame.

7.6. No caso de divergéncia entre o valor numérico e por extenso, prevalecera o segundo.

7.7. Serdo desclassificadas as propostas:

a) que ndo atenderem as exigéncias deste Edital;
b) com pregos superiores aos valores unitérios e totais maximos admitidos no Edital;
c) com pregos manifestamente inexeqiiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua

viabilidade através de comprovagdo documental;

7.8. As propostas serio consideradas inexeqtiiveis quando os valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor
dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqiienta por cento) do valor do orgamento basico,
ou

b) do valor do orgamento basico

7.9. Quando todas as propostas forem desclassificadas, a Comissdo poderé fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias
liteis, para a apresentago de outras propostas escoimadas exclusivamente, nas causas que ensejaram a desclassificagéo.
7.10. O resultado final do julgamento serd devidamente divulgado na imprensa e/ou com a afixagdo no quadro de aviso do
Governo Municipal de Campos Sales.

8. DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS
8.1. Os pregos a serem cotados deverdo levar em conta os praticados no mercado atendidas as peculiaridades locais.

8.2. Os pregos deverdo ser cotados por unidade e global em Real - RS.
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8.3. Deverdo ser computados nos pregos propostos o fornecimento dos materiais € méo de obra, equipamentos, maquinarios
e ferramentas necessérias, todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas, taxas, seguros e impostos, inclusive fretes, que
serdo de total responsabilidade da Contratada.

8.4. Os pregos unitdrios e totais maximos admitidos sdo os do orgamento bésico da Secretaria de Obras e Urbanismo.

8.5. O prego unitério para o mesmo servigo deverd ser de igual valor, caso haja divergéncia sera considerado o de menor
valor, para o calculo final da proposta, que caso seja vencedora devera fazer o devido ajuste.

9. DA HOMOLOGACAO E ADJUDICAGCAO

9.1. A Secretaria de Obras e Urbanismo do Governo Municipal de Campos Sales homologard o resultado da licitagdo e
adjudicard o objeto da presente licitante & empresa cuja proposta tenha sido declarada vencedora, de acordo com os
critérios estabelecidos neste Edital.

9.2. A adjudicaglio dos servigos objeto desta licitagdo, efetivar-se-a através de contrato a ser assinado com a licitante
vencedora, que definird os direitos e obrigagSes de Contratante ¢ Contratada, e do qual fardo parte o presente Edital e seus
anexos, independentemente de transcri¢do.

9.3. A Secretaria de Obras e Urbanismo do Governo Municipal de Campos Sales reserva-se ao direito de cancelar esta
Tomada de Pregos a qualquer momento por conveniéncia administrativa, sem que aos licitantes caiba qualquer direito a
indeniza¢@o ou ressarcimentos.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Das decisdes proferidas pela Comisséio Permanente de Licitag#io, cabera recurso nos casos de:
a) habilitagdo e/ou inabilitagdo;

b) julgamento das propostas.

10.2. Os recursos serfio processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei n°. 8666/93 e suas alteragdes
posteriores.

10.3. Havendo recurso referente a fase de habilitagfio, os envelopes contendo as propostas de todas as licitantes, inclusive o
da recorrente ficario em poder da Comissdo Especial de Licitagdio até o julgamento do recurso interposto. Apreciado o
recurso, e caso haja a inabilitagdo de qualquer licitante, esta deverd no prazo de até 30 (trinta) dias retirar o seu envelope n°.
02 — Proposta de Pregos, apds este prazo, caso néo seja retirado, o envelope serd destruido.

10.4. Os recursos deverdo ser dirigidos a Secretaria de Obras e Urbanismo, através da Comissiio Permanente de Licitagdo, e
interpostos mediante petigo subscrita por representante legal da recorrente, contendo as razdes de fato e de direito com as
quais deseja impugnar a decisio proferida.

10.5. Os recursos deverdio ser protocolados na Comissdo Permanente de Licitagdo, no devido prazo legal, ndo sendo
conhecidos os interpostos fora do prazo legal ou em outro ¢rgdo do Governo Municipal.

11. CONDICOES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

11.1. A licitante vencedora serd convocada para assinar o Contrato no prazo de cinco dias dteis da expedicdio do ato de
convocagio, podendo esse prazo ser prorrogado por uma vez a pedido do interessado durante o seu transcurso e desde que
ocorra motivo justificado aceito pela Administragdo. Se decorrido esse prazo, a licitante vencedora ndo comparecer, decaira
do direito 4 contratagfio e sofrerd as sangdes previstas em Lei, e ainda serd penalizado com multa de 20%(vinte por cento)
do valor total do contrato. Sendo facultada a Administragéo, convidar sucessivamente, por ordem de classificagio, as
demais licitantes que ficarfio sujeitas as mesmas condigdes previstas para a primeira, inclusive quanto ao preco, ou ainda
revogar a licitagdo independentemente das penalidades aplicadas.

11.2. O contrato terd vigéncia de 10 (dez) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

11.3. O prazo para inicio das obras e servigos pela Contratada é de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de recebimento
da ordem de inicio dos servigos.

11.4. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocagdo para a contratagdo, ficam os licitantes
liberados dos compromissos assumidos.

12. DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITACAO

12.1. Quando todas as obras e servigos estiverem concluidos, e a requerimento da Contratada, dar-se-a o recebimento
provisério dos mesmos, que se tornara definitivo 60 (sessenta) dias apos, através de Termo de Recebimento Definitivo,
assinado pelas partes, desde que todas as obras e servigos estejam em perfeitas condigdes de funcionamento e uso, €

executadas de acordo com os projetos e especificagdes técnicas. Se, neste periodo, for constatada a existéncia de quaisquer
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

CNPJ: 07.416.704/0001-99 ;
Travessa Sul, 440 — Centro - CEP: 63150-000 | Campos Sales, Ceard. I ‘
www.campossales.ce.gov.br / ¥

®

b



Estado do Ceara Z
GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES X

defeitos, imperfeigdo ou vicio na execugdo das obras e servigos, a Contratada é obrigada a promover a sua reparagao, para
obter o Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos.

13. DA CAUCAO DE GARANTIA

13.1. Para garantir a execugfio das obras e servigos a Contratada prestard Caugdio de Garantia no valor de R$

( ), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser efetivada antes da assinatura
do contrato, valida por periodo ndo inferior a 60 (sessenta) dias apds a vigéncia do contrato, que serd devolvida apds o
recebimento definitivo das obras e servigos, deduzida do valor das infragdes e multas, por ventura cometidas. Serdo aceitas
as seguintes modalidades de garantia:

a) CAUCAO EM DINHEIRO

b) CAUGAO EM TITULOS DA DiVIDA PUBLICA

¢) FIANCA BANCARIA

d) SEGURO-GARANTIA

14. DOS PAGAMENTOS — PRAZOS, REAJUSTES E RECURSOS FINANCEIROS.

14.1. O pagamento ao vencedor serd efetuado através de ordem de crédito ap6s a apresentagdio das respectivas Notas
Fiscais de Servigos e Recibo 4 Tesouraria, e atestado de execugdo das obras servigos, através de medigdes mensais.

14.2. O prazo para pagamento sera de até 30 (trinta) dias a contar da entrega da documentagdo completa na Tesouraria,
14.3. Os pregos serfio fixos e irreajustdveis atendendo a legislagdo federal, pelo periodo de 12 (doze) meses, apos esse
periodo serdo reajustadas pela variagéo do INCC - Indice Nacional de Custo da Construgdo Civil do periodo.

14.3.1. No célculo dos reajustes se utilizard a seguinte formula:

R = FATOR x V, onde: FATOR = ’#

0

=
Il

Valor do reajuste procurado;

A = Valor contratual dos servigos a serem reajustados;

indice inicial — INCC refere-se ao més da apresentagdo da proposta;
indice final — INCC refere-se ao més de aniversario anual da proposta.

—
S
|

—
[

14.3.2. O Fator deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, desprezar totalmente da quinta casa decimal em diante.

14.4. Os recursos financeiros para pagamento das despesas de execugdio dos servigos correrdo por conta de recursos
provenientes de Convénio com o Governo do Estado do Cear4, através da Secretaria das Cidades (MAPP 3854) e
contrapartida com recursos proprios do Orgamento do Municipio de Campos Sales, na seguinte dotagéo orgamentéria:
0801.23.695.2304.1.040 — Melhoria da Infraestrutura Turistica.

4.4.90.51.00 — Obras e instalagdes.

14.5. Se houver atraso nos pagamentos, estes serio atualizados com base na incidéncia de juros de mora de 06 (seis por
cento) ao ano “por rata tempore”, entre o dia previsto ¢ a data do efetivo pagamento, se a ocorréncia for por culpa exclusiva
do Municipio.

15. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

15.1. Executar as obras e servigos pelo prego global estipulado neste contrato e entregd-los totalmente concluidos, de
acordo com os projetos executivos e especificagdes técnicas, fornecidas pela Contratante, em perfeito e total
funcionamento, e observadas as normas técnicas de seguranga.

15.2. Manter preposto no local das obras e servigos, que deverd ser um engenheiro civil ou arquiteto em tempo integral,
para representd-la na execugfo do contrato.

15.3. Manter um diério de obra, atualizado diariamente, onde constem todas as anotagdes pertinentes as obras e servigos.
15.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de mé execugdo ou de materiais empregados indevidamente.
15.5. Obedecer todas as leis, codigos e regulamentos federais, estaduais ou municipais, relacionados com as obras ¢
servigos em execugdo e todas as normas de seguranga aplicaveis.

15.6. Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou diminuigdes efetuadas at¢ o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial do contrato.

15.7. Responsabilizar-se pelos danos causados a Contratante ou a terceiros decorrente de sua culpa ou dolo, na execugéo do
contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou acompanhamento efetuado pela Contratante.
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15.8. Responsabilizar-se pelos pagamentos e recolhimentos de encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios;
comerciais resultantes da execugfio do Contrato.

15.9. Manter durante toda a execugfio do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de
habilitagfo e qualificagio exigidas na licitagéo.

16. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

16.1. Providenciar os pagamentos devidos & contratada, nos prazos acordados, e de acordo com as Notas Fiscais/Faturas
emitidas e atestados de medigdes emitidas.

16.2. Fiscalizar e acompanhar a execug#o das obras e servigos através da Secretaria de Obras e Urbanismo.

16.3. Atestar a medigfio das obras e servigos efetivamente executados, para efeito de pagamento.

16.4. Comunicar a Contratada todas e quaisquer irregularidades ocorridas na execugdio do contrato e exigir as devidas
providéncias que demandem da Contratada.

17. DAS SANCOES
17.1. A Contratada sujeitar-se-a, em caso de inadimpléncia de suas obrigagdes, sem prejuizo de responsabilidade civil e
criminal, as seguintes san¢8es administrativas:
a) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato, caso ocorra desisténcia total ou parcial de
executar as obras e servigos;
b) multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor de cada parcela mensal, por dia de atraso na sua
conclusdo, conforme previsdo no cronograma fisico-financeiro.
¢) multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor global do contrato, por dia que exceder o prazo de
conclusdo total previsto no cronograma fisico-financeiro.
d) suspensdo temporéria de participar em licitagio ou contratar com a Administragdo pelo prazo de 01 (um) ano
¢) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punigéio ou até que seja promovida a reabilitagiio perante a Administragéo, que sera concedida
apos o contratado ressarcir 8 Administragéo pelos prejuizos causados ¢ apos decorrido o prazo da suspensdo aplicada no
item anterior.

18. DA RESCISAO CONTRATUAL

18.1. A inexecugio total ou parcial deste contrato ensejara a sua rescisdo com as conseqiiéncias contratuais ¢ as previstas
em Lei.

18.2. A rescisiio do presente contrato podera ser determinada por ato unilateral e restrito da Contratante.

18.3. O contrato podera ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para a
Contratante.

18.4. Fica ainda assegurado a Contratante o direito de rescisdo deste contrato, independentemente de aviso extra judicial ou
de interpelagio judicial, nos seguintes casos:

a) Atraso injustificado por mais de 15 (quinze) dias consecutivos do inicio da execugdo das obras e servigos;

b) Interrupgdo das obras e servigos sem justa causa e prévia comunicagfio a Contratante por mais de 05 (cinco) dias;

¢) Desatendimento das determinagdes regulares de representantes que forem designados pela Contratante, para
acompanhar, na qualidade de fiscal, a execugdo das obras e servigos;

d) Descumprimento de qualquer determinagdo da Contratante, feita em base contratual;

¢) Transferéncia das obras e servigos, objeto do presente contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem a prévia e expressa
autorizagdo da Contratante;

f) Cometimento reiterado de falhas causadas na execugdo das obras e servigos;

2) A lentiddo na execugdo das obras e servigos, levando a fiscalizagio a comprovar a impossibilidade da conclusdo das
obras e servigos nos prazos estipulados;

h) Entrar em concordata, faléncia ou dissolugéio, ou recair no processo de insolvéncia sobre qualquer de seus dirigentes.

) Para atender o interesse e conveniéncia administrativa, mediante comunicagdo a Contratada, com antecedéncia minima
de 30 (trinta) dias, desde que seja efetuado o pagamento das obras ¢ servigos efetivamente prestados, ¢ devidamente
aprovados até a data da resciséo contratual.

18.5. Declarada a rescisdo contratual em decorréncia de qualquer um dos fundamentos do item anterior, a contratada
recebera exclusivamente o pagamento das obras e servigos executados e recebidos, deduzido o valor correspondente as
multas porventura existentes.

18.6. Ndo cabera a Contratada indenizagiio de qualquer espécie seja a que titulo for, se o contrato vier a ser rescindido em
decorréncia de descumprimento das normas nele estabelecidas.
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19. DISPOSICOES FINAIS
19.1. Independente de declaragio expressa, a apresentagdio da proposta implicara na aceitagfio plena e total das clausulas e
condigdes do presente edital.

19.2. Os casos omissos neste edital serfio resolvidos pela Comissfo Permanente de Licitagdo do Governo Municipal de
Campos Sales.

19.3. Este Edital e seus anexos poderfio ser examinados na sala da Comissdo Permanente de Licitagio do Governo
Municipal de Campos Sales, sito 2 Travessa Vicente Alexandrino de Alencar, s/n° — 1° andar - Bairro Centro — Campos
Sales — CE., no horario das 8h00Omin as 12h00min, de segunda a sexta-feira. E apds a publicagéio no site do portal das
licitagdes do Tribunal de Contas do Estado do Ceard — www.tce.ce.gov.br/licitacoes.

19.4. Demais informagdes podem ser obtidas junto a Comissfio Permanente de Licitagdo, no hordrio e dias acima
mencionados ou pelo e-mail cplcampossales@hotmail.com.

Campos Sales (Ce), 18 de Outubro de 2018.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO:

Carnle mema Ob ks

Presidente — Carla Maria Oliveira Timb6

_ i r."’f/jzf‘f;“\

Membro — Manoel Laerte Ribeiro Oliveira

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO:
Aprovo o edital, pois em conformidade com as exi-
géncias legais, especialmente a Lei n® 8.666/93 e
suas alteragdes posteriores.

Tlrreaw'v

Dr. Domingos Sévio Ribeiro Leite — OAB/CE 6.643
Procurador Adjunto do Municipio
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ANEXO1

PROJETO BASICO
CONSTRUCAO DO MONUMENTO A NOSSA SENHORA DA PENHA

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS RESUMO DO ORCAMENTO,
PLANILHA ORCAMENTARIA CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, MEMORIAS DE
CALCULO COMPOSICAO DO BDI, TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS, RELATORIO
ANALITICO - COMPOSICAO DE CUSTOS, ORCAMENTO CURVA ABC, ANOTACAO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA-ART E PROJETO EXECUTIVO.

RELACAO DOS PROJETOS E PLANTAS.

01-01 — PLANTA DE LOCACAO
B01-B02 — PLANTA DE SITUAGAO/LOCAGAO
B02-B02 — PLANTA DE SITUACAO/LOCACAO

PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

001/005 — LOCACAO/FORMA DA FUNDAGAO

002/005 - FORMAS E CORTES

003/005 — ARMADURA DA FUNDAGCAO, DOS PILARES E DAS VIGAS
004/005 - ARMADURA DAS LAJES

005/005 - ESTRUTURA METALICA
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MEMORIAL DESCRITIVO
: } OBRA: IMPLANTAGAO DO MONUMENTO DE SANTA N SENHORA DA DATA : 08/01/2018 BDI : 26,82%
Eni} sad [Toon: Rooomct.:‘;:;ﬁg?gusfpii g;:MRACUJA -CAMPOS — —
SALES/CE SEINFRA 024.1 COM DESONERACAQ 87.01% - 0372016
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES il s sl o
COMPOSIGOES PROPRIAS

1. SERVICOS PRELIMINARES

obras, tais como:

-Placas do CREA, SEMACE e Prefeitura;

-Abertura e conservagéo de caminhos e acessos;

-Maquinas, equipamentos e ferramentas necessarias a execugao dos servigos;
-Barracbes para depésitos e alojamentos;

-Instalagdes provisérias de agua, esgoto, luz, forga, telefone, e légica;
-Refeitdrios, sanitarios, chuveiros;

Correréo igualmente por conta da empreiteira, outras despesas de carater geral ou legal que incidam diretamente
sobre o custo das obras e servigos, tais como:

-Despesas administrativas da obra;

-Consumos mensais de agua, energia elétrica e telefone;

-Transportes internos e externos;

-Extintores de incéndio e seguros;

-Despesas diversas tais como materiais de escritério e de limpeza da obra;

-Ensaios ou testes exigidos pelas normas técnicas brasileiras.

-Vigias, serventes para arrumacéo e limpeza periddica da obra, guincheiro (se requerido), efc;
-EPI’s;

Todas as instalagbes que comp&dem o canteiro de obras deverdo ser mantidas em permanente estado de limpeza,
higiene e conservagéo. A empreiteira tomara todas as precaugbes e cuidados no sentido de garantir a estabilidade
de prédios vizinhos, canalizagbes e redes que possam ser atingidas, pavimentacdo das areas adjacentes e outras
propriedades de terceiros e transeuntes, durante a execugéo de todas as etapas da obra.

Fazem parte integrante deste Caderno de Encargos, independentemente de transcrigéo, todas as Normas (NB's) da
A.B.N.T. relacionadas com os trabalhos e servicos abrangidos por esta especificagdo, assim como os que
constituem objeto do correspondente Contrato e/ou ainda, constantes da sua correspondente Planilha
Orcamentaria. Servigos mais especificos e particulares, porventura ndo descritos nesta Especificagéo, seréo
fornecidos em anexo. Serdo obedecidas todas as recomendacgdes, com relagéo a seguranga do trabalho, contidas
na Norma Regulamentar NR-18, portaria 3.214, de 08-06-78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06-
07-78 (Suplemento), e posteriormente a qualquer outra Norma que venha a substitui-la ou modifica-la.

Em caso de duvida ou divergéncia na interpretacgéo dos projetos e estas Especificagbes, primeiramente, devera ser
consultada a Fiscalizag&o. Em caso de divergéncia entre as Especificagdes deste e as Especificagdes do Projeto,
prevalecerdo as do primeiro. Qualquer divergéncia entre a Planilha Orgamentaria e as Especificagbes deste
Caderno de Encargos, prevalecerdo estas lltimas. Em caso de divergéncia entre qualquer um destes elementos
citados e o contrato prevalecera este Uitimo.

Os servigos a serem executados deverdo obedecer rigorosamente &s normas e documentos abaixo, aplicaveis
direta ou indiretamente as obras publicas:

a)Decreto n° 5.296/04,

b)NBR 9050:2004;

c)Demais normas da ABNT;

d)Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho € Emprego;
e)Todas as disposigbes legais da Uni&o, do Governo do Estado e da Prefeitura de Campos Sales/Ce;
f)Regulamentos das empresas concessionarias locais;

g)Edital de licitagéo da presente obra;

h)Cadigo Civil Brasileiro;

i)Leis e Resolugdes do CREA-CE e CONFEA;

j)Prescrigbes e recomendagdes dos fabricantes dos materiais a serem empregados na obra;
k)Normas internacionais consagradas, na auséncia de normas especificas da ABNT; e
I)Praticas SEAPE — Construg&o, do Ministério do Orgamento, Planejamento e Gest&o.

Todos os documentos acima descritos fazem parte integrante do presente Caderno de Encargos.
O Contratado devera obter todas as licengas da obra e suas eventuais e necessarias renovagdes, junto aos 6rgaos
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MEMORIAL DESCRITIVO
: OBRA: Lhéwgg%&ﬁo D(B) MONUMENTO DE SANTA N SENHORA DA DATA : 08/01/2018 BDI : 26,62%
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COMPOSIGOES PROPRIAS
competentes.

Em caso de duvida ou divergéncia na interpretagéo dos projetos e estas Especificagdes, primeirafider
consultada o autor do projeto, este emitira relatério conclusivo para a Fiscalizag&o. Qualquer divef##

antes do inicio destes servigos, o técnico responsavel pela elaborago do orgamento, este entdo emitira 2
fiscalizag&o, se for o caso, relatorio conclusivo para a fiscalizagao.
Para efeito de coleta de valores orgamentérios adotou-se o seguinte critério:

a)Utilizagéo da tabela de pregos oficial da SINAPI set/2017 ¢/ desoneragéo e Secretaria de Infra-estrutura do
Estado do Ceara — SEINFRA - verséo 024.1 ¢/ desoneragio- Tabela Unificada
b)Utilizando os indices: BDI=28,82% e Leis Sociais 87,01%.
c)Na auséncia de dados no item anterior, utiliza-se tabela SICRO 2, na auséncia de dados complementar com a da
Prefeitura, tendo como base a tabela de insumos da SEINFRA e na auséncia destes, insumos com pregos cotados
no mercado do municipio, subsidiando a elaboragéo de planilhas de composigdes préprias;

- d)Se adotado insumos cotados a prego de mercado, este corresponde a pesquisa realizada até 06(seis) meses da
elaboragéo da planilha correspondente.

E de obrigagio da CONTRATADA fornecer aos fiscais, técnicos, operarios e visitantes, durante a sua permanéncia
no canteiro, os equipamentos de protecéo individual conforme descriminado na Norma Regulamentadora NR-18,
portaria 3.214, de 08-06-78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06-07-78 (Suplemento), e
posteriormente a qualquer outra Norma que venha a substitui-la ou modifica-la. Serao de responsabilidade
exclusiva do CONTRATADO, a aquisi¢éo e disciplinamento de utilizacéo de Equipamentos de Protegéo Individual
ou coletivo. A Fiscalizagéo podera interromper a execugéo de determinado servigo, caso se verifique o uso
inadequado e/ou inexistente destes equipamentos.

1.1. C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

A placa padrao da obra sera do tipo banner nas dimensdes de 3,0 m x 4,0 m, totalizando 12,00 m?, de largura e
espessura 0,3 mm, com padréo e modelo do governo federal. Afixada em barrote de madeira 3" x 3", pintada com
esmalte sintético.

A empresa também devera instalar s suas expensas as placas identificadoras da empresa e demais placas
exigidas pela legislacéo e 6rgéos fiscalizadores (CREA, SEMACE e etc.). A placa que se torna obrigatéria por
imposicdo da legislaco do CREA, deve ser também fixada, mas esta ndo é contemplada em planilha, visto esta ser
componente do BDI da empresa e/ou despesas do técnico responsavel. Segundo redagio do ACORDAO
2622-2013 do TCU, este item n&o deve contemplar em sua composigéo valor de BDI acrescido.

2. MOVIMENTO DE TERRA

O movimento de terra obedecera rigorosamente as cotas e perfis previstos no projeto, cuidando-se para que néo
haja vegetagéo de qualquer espécie nas superficies a receber aterro.

O construtor providenciara a drenagem, desvio ou canalizagéo das dguas pluviais, evitando que estas venham a
prejudicar o andamento das obras. A execugdo dos trabalhos obedecera as prescrigdes da NBR 6122.

Para movimento de terras igual ou superior a trezentos metros clbicos, sera obrigatoria a utilizag&o de processos
mecanicos (tratores, plainas, pa mecanica, pé de carneiro, caminhoes basculantes, etc.).

2.1. C2785 - ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATE 1.50m (M3)

As cavas para fundagdes, subsolos e outras partes da obra previstas abaixo do nivel do terreno seréo executadas
de acordo com as indicagdes constantes do projeto de fundages, demais projetos da obra e com a natureza do
terreno encontrado e volume de material a ser deslocado.
As escavagdes serdo executadas adotando-se todas as providéncias e cuidados necessarios & seguranca do vies R
operarios, garantia das propriedades vizinhas e integridade dos logradouros e redes publicas de agua, esgot A gEACR 1
energia e telefone.

Serao convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas quando necessario e, caso tenham profundidade
superior a 1,50m (um metro e cinqlienta centimetros), dever&o ser taludadas ou protegidas com dispositivos
adequados de contencdo. O tipo de protecao (cortinas, arrimos ou escoras), sera escolhido de acordo com a
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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: IMPLANTAGAO DO MONUMENTO DE SANTA N SENHORA DA DATA : 09/01/2018 BDI - 28,62%
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES SINAPI 2017/09 COM DESONERAGAO

natureza do solo, de comum acordo entre o construtor e a fiscalizago.
Os taludes definitivos receberéo capeamento protetor a fim de evitar futuras erosées, podend
revegetacao dos taludes.

3. PAREDES E PAINEIS

Seréo executadas obedecendo a localizagéo, dimensées e alinhamentos indicados no projeto arquiteténico. As

espessuras referem-se as paredes depois revestidas. Caso as dimensbes dos tijolos condicionem a pequenas

:Iteragbes da espessura, variagbes da ordem de 1,5 cm podem ser admitidas, com autorizacéo escrita da
scalizacéo.

3; . C0047 - ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA,
ESP=9 cm (M2)

ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA,
ESP=9 cm, FECHAMENTO DAS FACES DA BASE ENTRE OS PILARES.

4. REVESTIMENTO

As superficies a revestir deverao ser limpas. A limpeza devera eliminar gorduras, vestigios organicos e outras
impurezas que possam acarretar futuros danos as chapas fixadas ou pintura executada. Os revestimentos deverdo
apresentar parametros perfeitamente desempenados, aprumados e nivelados.

4.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAGO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
(M2)

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
4.2. C3123 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAGO 1:7 (M2)
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:7.

4.3. C4065 - GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO (M2)

REVESTIMENTO COM GRANITO POLIDO CINZA ESPESSURA 2,0CM (OU CONFORME SOLICITACAO DA
FISCALIZACAO) COM ACABAMENTO NAS ARESTAS DE ENCONTRO EM CADA LADO DA ESTRUTURA,
COM REJUNTE PARA GRANITO E FIXADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4.

5. FUNDAGAO E SUPERESTRUTURA

A responsabilidade integral pela execug&o dos servigos de fundagdes, segundo os projetos e em perfeito acordo
com os elementos planialtimétricos de locag&o; A responsabilidade técnica e financeira por qualquer deficiéncia na
execucio das fundacgbes ou por danos e prejuizos que a mesma venha causar em edificagbes existentes.

A verificacio de que a capacidade de suporte do solo de fundagéo seja compativel com a apresentada no projeto
estrutural, devendo apresentar, se solicitado pela fiscalizag&o, documento atestando o valor desta taxa. A execugéo
de fundagdes se fara em rigorosa obediéncia as normas técnicas brasileiras em vigor atinentes ao assunto (NBR
6122 e NBR 6118). Qualquer ocorréncia na obra que comprovadamente impossibilite a execugéo das fundagbes
devera ser imediatamente comunicada a Fiscalizag&o.

5.1. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Sera usado, para as fundagdes estruturais de concreto, o fck=25,0 MPa, virado em betoneira especificado nos
projetos.

O adensamento do concreto com vibrador deve ser feito de forma continua e energicamente, cuidando para que o
concreto preencha todos os recantos da férma para néo formar ninhos e evitar segregagéo dos agregados por uma
vibragdo prolongada demais. Evitar a vibrag&o da armadura para que n3o se formem vazios ao seu redor, com

prejuizo da aderéncia.
5.2. C4301 - FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA (M2)

FORMAS EM MADEIRA PARA A FUNDAGCAO , CONFORME PROJETO ESTRUTURAL.
5.3. C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

A execugio das armaduras para concreto armado obedecera rigorosamente ao projeto estrutural. Serdo conferidos
pela fiscalizag&io ap6s colocag#o nas formas, verificando-se nesta fase se atendem ao disposto no projeto:
quantidade de barras, tipo de aco empregado, dobramento, bitolas, posi¢&o nas formas e recobrimento.
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O ago deve obedecer ao disposto na NBR 7480 da ABNT e as condigbes de emprego do mesmo ao gt
a NBR 6118A armadura da fundagéo seré executada com ago CA 60A, distribuidas nas dimensée, /r
entre 3,40mm a 6,40mm, conforme projeto.

5.4. C0216 - ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

A execugéo das armaduras para concreto armado obedecera rigorosamente ao projeto
estrutural. Seréo conferidos pela fiscalizagéo apés colocagéo nas férmas, verificando-senesta fase se ao
disposto no projeto: quantidade de barras, tipo de ago empregado, dobramento, bitolas, posigio nas fdrmas
recobrimento.

O ago deve obedecer ao disposto na NBR 7480 da ABNT e as condigbes de emprego do mesmo ao que determina
a NBR 6118A armadura da fundacdo sera executada com ago CA 50A, distribuidas nas dimensdes de diametro
entre 6,3 mm a 10,00 mm.

5.5. C0215 - ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)

A execugéao das armaduras para concreto armado obedecera rigorosamente ao projeto

estrutural. Seréo conferidos pela fiscalizagdo ap6s colocagéo nas formas, verificando-senesta fase se atendem ao
disposto no projeto: quantidade de barras, tipo de ago empregado, dobramento, bitolas, posi¢do nas formas e
recobrimento.

O ago deve obedecer ao disposto na NBR 7480 da ABNT e as condigdes de emprego do mesmo ao que determina
a NBR 6118A armadura da fundagéo sera executada com ago CA 50A, distribuidas nas dimensdes de didametro
entre 12,5 mm a 25,00 mm.

5.6. ESTR-01 - ESTRUTURA METALICA COM PERFIS EM CHAPA ASTM A36 ESP = 2,0mm NAS DIMENSOES
2X80X40XX15mm E DIAGONAIS 2X120X60X20mm, COM 8 ANDARES (H ENTRE ANDARES 1,63m), CONFORME
PROJETO ESTRUTURAL COM fixagdo EM BASE 300X300mm E 8 ANCORAGEM C/FERRO BITOLA 16,0mm (UND)

Compreende os servigcos de montagem da estrutura metalica interna de sustentagdo do monumento, confeccionada
em chapa de ago grossa ASTM A36 espessura aproximada de 2,0mm e chapa de ago fina, fixadas com soldas
estruturais e parafusos e porcas onde especificado em projeto, pintadas com primer epéxi nas dimensdes de
projeto: PERFIS EM CHAPA ASTM A36 ESP = 2,0mm NAS DIMENSOES 2X80X40XX15mm E DIAGONAIS
2X120X60X20mm, COM 8 ANDARES (H ENTRE ANDARES 1,63m), fixadas em uma base 300x300mm e 8
ancoragem c/ ferro bitola 16,00mm.

5.7. C3468 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA P/ IGAMENTO (KG)

Compreende os servigos de montagem da estrutura.

MONUMENTO

O OBRA EM QUESTAO REFERE-SE A CONSTRUGAO DE UM MONUMENTO DE NOSSA SENHORA DA
PENHA, A ESTATUA TERA ALTURA DE 18,0m E FORMATO IRREGULAR CIRCUNSCRITO EM UM CUBO DE
4,15M DE LADO, FIXADA EM UMA BASE DE 5,0 M DE ALTURA E FORMATO DE UM OCTOGONO EM
CONCRETO ARMADO. O REFERIDO MONUMENTO SERA CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO POR
ESCULTOR (ARTISTA PLASTICO) COM VARIOS TRABALHOS REALIZADOS NA REGIAO, FIXADO EM UMA
ESTRUTURA METALICA EM PERFIS DE CHAPA DE AGO, EXCLUSIVAMENTE DIMENSIONADA PARA
RECEBER ESSAS PECAS, QUE APOS A SUA FIXAGAO SERAO ENTAO PINTADAS.

O PLANEJAMENTO CONSTRUTIVO DO MONUMENTO SERA DIVIDIDO EM TRES ETAPAS:

1.2 ETAPA - PREPARAGAO DE MOLDE EM GESSO E REVESTIMENTO EM FIBRA,;
2.2 ETAPA - TRANSPORTE E MONTAGEM DAS PEGCAS DE FIBRA NO LOCAL DE CONSTRUGAO DO

MONUMENTO; c
3.2 ETAPA - PINTURA ARTISTICA. £ng : Sakes

6.1. 1.2 ETAPA - PREPARAGAO DE MOLDE E REVESTIMENTO EM FIBRA DO MONUMENTO

CONSISTE NA CONFECGAO DE UM MOLDE DE GESSO EM ESCALA REAL DA ESTATUA, ESCULPIDO POR
ARTISTA PLASTICO E A POSTERIOR O REVESTIMENTO EM FIBRA DE VIDRO.

6.2. 2.2 ETAPA - MONTAGEM NO LOCAL DAS PECAS EM FIBRA

CONSISTE NA MONTAGEM DAS PECAS EM FIBRA TRANSPORTADAS DO ATELIER AO LOCAL DE
IMPLANTAGAO DO MONUMENTO E SUA MONTAGEM E FIXACAO NA ESTRUTURA METALICA EXISTENTE.
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6.3. 3. ETAPA - PINTURA ARTISTICA

CONSISTE NA PINTURA ARTISTICA DA ESTATUA POR ARTISTA PLASTICO, ONDE SERA IMPRESSO TODOS
OS DETALHES PARA A REPRESENTAGAO DA IMAGEM, UTILIZANDO TINTAS ESPECIAS A PROVA.E

7. ADMINISTRAGAO
A obra tera um prazo de 06 (seis) meses para sua execugao.
7.1. CP-01 - ADMINISTRAGAO DA OBRA (MES)

A obra sera executada no periodo de 6(SEIS) meses.




Quinhentos e Um Mil Cinquenta e Sete reais e Doze centavos

< et
RESUMO DO ORGAMENTO  [o, 7/ ")
OBRA: |ngg?“0 DO MONUMENTO DE SANTA N SENHORA DA DATA : 08/01/20 28,
o PE 8,0m E BASE DE 5, FONTE VERSAO HORA
&" P SALJ LOCAL: RODOVIA CE:: % SITIEO CHAPDAZ:,\ g“o:n.\mcuu - CAMPOS —
; SALES/CE SEINFRA 024.1 COM DE Q; 032016
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES cnc el
COMPOSICOES PROPRIAS
CODIGO DESCRICAO PREGO TOTAL %

1 SERVIGOS PRELIMINARES 1.983,48 0,40
2 MOVIMENTO DE TERRA 845,22 0,17
3 PAREDES E PAINEIS 3.177,36 0,63
4 REVESTIMENTO 36.515,80 7,29
5 FUNDAGAO E SUPERESTRUTURA 95.620,22 19,08
6 MONUMENTO 345.550,26 68,96
8.1 1.2 ETAPA - PREPARAGAO DE MOLDE E REVESTIMENTO EM FIBRA DO MONUMENTO 205.511,88 41,02
6.2 2.2 ETAPA - MONTAGEM NO LOCAL DAS PECAS EM FIBRA 51.199,38 10,22
—~3 3.3 ETAPA - PINTURA ARTISTICA §8.839,22 17,73
7 ADMINISTRAGAO 17.364,78 347
VALOR ORCAMENTO: 388.964,70 100,00

VALOR BDI TOTAL: 112.092,42

VALOR BDI: 112.092,42

VALOR TOTAL: 501.057,12
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: IMPLANTAGAQ DO MONUMENTO DE SANTA N SENHORA DA DATA : 09/01/2018
@ _ E L‘! PENHA COM H=18,0m E BASE DE 5,0m H — —
w H R 71 - =
‘ LOCAL: RODOVIA GE-371 - S1TIO CHAPADA DO MARACUIA - CAVPOS SENFRA 0241 COM DESONERAGAO .
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES PPl  20TTOCOMDEDONERAGAC  8850%  SO7O% 102017
COMPOSICOES PROPRIAS = .
ITEM cODIGO DESCRIGAO PRECO PREGO
FONTE | UND l““'ml UNITARIORS | TOTALRS
1 SERVIGOS PRELIMINARES 1.983,48
14 C1937 [PLACAS PADRAO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 12,00| 165,29 1.083 48
2 MOVIMENTO DE TERRA 845,22
2.1 c2785 ]ESCAVAcAo MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATE 1.50m [ SEINFRA | Ms 1 20,54 41,15 84522
3 PAREDES E PAINEIS 3.177,36
ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO FURADO (6x16:38)cm
-l it |CIARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=0 cm I BT I M2 i 1“‘3""’] s bl &
4 REVESTIMENTO 36.516,80
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E ARETA
o CO778 | S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE R = Tones s e
ey Pt %280 D C/ ARGAMASSA DE CIVENTO E AREIA PENEIRADA. | genrra — e s oyt %
GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E
43 ol e Sy SEINFRA M2 128,00 253,58 32.458,24
5 FUNDAGAO E SUPERESTRUTURA 95.620,22
1 C0843 ﬁSgﬁ%‘ng PIVIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO SEINFRA M3 23,96 427,42 10.240,98
52 C4301  [FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA | SEINFRA M2 235,06 133,03 31.380,76
53 C0217  |ARMADURA CA-80 FINA D=3,40 A 6,40mm SEINFRA KG 625,00 8,55 534375
54 C0216  |ARMADURA CA-50A MEDIA D= 8,3 A 10,0mm SEINFRA KG 442,00 8,59 379678
55 C0215 |ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm SEINFRA KG 403,00 0,34 3.764,02
ESTRUTURA METALICA COM PERFIS EM CHAPA ASTM A38
ESP = 2,0mm NAS DIMENSOES 2X80X40XX15mm E DIAGONAIS
56 ESTR-01 |2X120X60X20mm, COM 8 ANDARES (H ENTRE ANDARES PROPRIA | UND 1,00 31.990,00 31.990,00
1,63m), CONFORME PROJETO ESTRUTURAL COM fixagso EM
BASE 300X300mm E 8 ANCORAGEM C/FERRO BITOLA 16,0mm
= s réoﬂugﬁgrgu E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA P/ | semrren T o e o 4
6 MONUMENTO 346.560,26
6.1 1.2 ETAPA - PREPARAGAO DE MOLDE E REVESTIMENTO EM FIERA DO MONUMENTO 206.511,68
CINZELAMENTO DE ESCULTURA MOLDADA NO ATELIER EM
6.1.1 C2132 |ARGAMASSA MISTA DE GESSO, CAL E AREIA PENEIRADA SEINFRA M2 298,80 338,22 101.060,14
TRACO 0.2:1:3 ESP= 30mm DE MONUMENTO H=18,0m
REVESTIMENTO EM FIBRA DE VIDRO e = 3,00mm, MOLDADO
612 AT R e e SEINFRA M2 298,80 349,57 104.451,52
8.2 2.2 ETAPA - MONTAGEM NO LOCAL DAS PEGAS EM FIBRA 51.199,38
e
621 0083 G’é?fs‘i‘f METALICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAGAO SEINFRA M2 507,60 10,92 6.525,79
MONTAGEM NO LOCAL DAS PEGAS FIBRA DE VIDRO & =
22 L kg o e SEINFRA M2 208,80 149,51 44.673,50
63 3.2 ETAPA - PINTURA ARTISTICA 88.839,22
631 CP PINT EI)I('JTTEum ARTISTICA DA ESTATUA COM TINTA ACRILICA I PROPRIA | M2 | m‘ml 207,32 86.839,22
7 ADMINISTRAGAO 17.364,78
7.1 CcP-01 IADMINISTRAGAO DA OBRA | PrOPRIA | MEs | 6,00| 2.804,13 17.364,78
VALOR ORCAMENTO: 388.964,70
VALOR BDI TOTAL: 112.092,42

VALOR BDI: 112.092,42
VALOR TOTAL: 501.067,12

Quinhentos e Um Mil Cinquenta e Sete reais e Doze centavos
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MEMORIAS DE CALCULO

: OBRA: IMPLANTAGCAQ DO MONUMENTO DE SANTA N SENHORA DA DATA : 08/01/2018
@ i ! L u‘! PENHA COM H=18,0m E BASE DE 5,0m H FonTE VERSAO
AN wh LOCAL: gg&oyv& CE-371 - SITIO CHAPADA DO MARACUJA - CAMPOS SEINFRA  024.1 COM DESONERAGAO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES s N
COMPOSIGOES PROPRIAS
1.1. C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)
QaTD
PLACA DA OBRA I:m 12.0 12,00
12,00
2.1. C2785 - ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATE 1.50m (M3)
c H L In a0
SAPATAS IN‘C'L'H 1.85 05 1.85 12.0 20,54
20,54

3.1. C0047 - ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA,

ESP=9 cm (M2)
QTD
AREA DE ALV. FECHAMENTO 2,70"5,0"8 108.0 108,00
A BASE
108,00
4.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
(M2)
H QTtD
PAREDE DA BASE - AREA (2,70"8)*H 5.0 108,00
IALVENARIA DE FECHAMENTO
108,00

4.2. C3123 - REBOCO C/ ARGAMASSA

H Qrtp
PAREDE DA BASE - AREA ALV. [(2,70°8)*"H 5.0 108,00
DE FECHAMENTO
108,00

DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:7 (M2)

4.3. C4065 - GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO (M2)

H QTD
PAREDE DA BASE - AREA -  [(3,20"8)*H 5.0 128,00
(OCTOGONO - FACE 3,20 M
128,00
5.1. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)
kg QT
fundagdo - sapatas kg 4.66 4,66
pilares kg 5.0 5,00
vigas kg 6.4 6,40
lajes Ikg 7.9 7,90
23,96

5.2. C4301 - FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO

|fundagao - sapatas -
CONFORME PROJETO
ESTRUTURAL

AREA

9.0

PILARES - CONFORME
PROJETO ESTRUTURAL

IAREA

76.8

VIGAS - CONFORME PROJETO
ESTRUTURAL

IAREA

LAJES - CONFORME PROJETO
ESTRUTURAL

AREA

HEIE ’8'5

235,96

5.3. C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

“, INCLUSIVE DESFORMA (M2)




MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: IMPLANTAGAO DO MONUMENTOQ DE SANTA N SENHORA DA DATA : 00/01/2018 BDI : 28,62%
%‘ _ - PENHA COM H=18,0m E BASE DE 5,0m H PONTE VERSAO HoRA  mes ner
v L‘! LOCAL: RODOVIA CE-371 - SITIO CHAPADA DO MARACUJA - CAMPOS SEINFRA  024.1 COM DESONERAGAO 87.01% 5 032016

SALES/CE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

CLIENTE: SINAPY 2017/09 COM DESONERAGAO 88,68% 50,78% 1072017

COMPOSIGOES PROPRIAS

PESO Q1D
SAPATAS + PILARES+VIGAS - |PESO 180.0 189,00
CONFORME PROJETO
ESTRUTURAL
LAJE - CONFORME PROJETO |PESO 436.0 436,00
IESTRUTURAL
625,00
5.4. C0216 - ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)
QaTtd
SAPATA+PILARES+VIGAS - 115+232+95 442.0 442,00
ICONFORME PROJETO
ESTRUTURAL
| 442,00
5.5. C0215 - ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)
Q1D
"APATA+VIGAS+PILARES ]3344.19 403.0 403,00
| -

5.6. ESTR-01 - ESTRUTURA METALICA COM PERFIS EM CHAPA ASTM A36 ESP = 2,0mm NAS DIMENSOES
2X80X40XX15mm E DIAGONAIS 2X120X60X20mm, COM 8 ANDARES (H ENTRE ANDARES 1,63m), CONFORME
PROJETO ESTRUTURAL COM fixagdo EM BASE 300X300mm E 8 ANCORAGEM C/FERRO BITOLA 16,0mm (UND)

aTtD

ESTRUTURA EM CHAPA DE
IACO - INTERIOR DA SANTA

1.0

1,00

1,00

QTD
PESO DA ESTRUTURA 1632,05+5,76 1638.71 1838,71
METALICA

1638,71

5.7. C3468 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA P/ ICAMENTO (KG)

6.1.1. CP MOLDE GES - CINZELAMENTO DE ESCULTURA MOLDADA NO ATELIER EM ARGAMASSA MISTA DE
GESSO, CAL E AREIA PENEIRADA TRACO 0.2:1:3 ESP= 30mm DE MONUMENTO H=18,0m (M2)

QTtD
AEA GEOMETRICA ADOTADA [18,00%4,15"4 298.8 298,80
- 18,00H X 4,15 X 4
298,80
6.1.2. CP FIBRA - REVESTIMENTO EM FIBRA DE VIDRO e = 3,00mm, MOLDADO NO ATELIER EM MONUMENTO H
=18,0m(M2)
QTD
IAREA ADOTADA 18,00X4,15*4 |1 8,004,154 298.8 298,80
298,80

6.2.1. C0083 - ANDAIME METALICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCACAO MENSAL (M2)

QTD
AREA ADOTADA : H=18,0m; 18%4%4,15"2,0 597.6 597,60
LARG 4,16m X 4/2,0 MES
597,60

6.2.2. CP MONT - MONTAGEM NO LOCAL DAS PEGAS FIBRA DE VIDRO e = 3,00mm, EM MONUMENTO H =18,0m

(M2)

REA ADOTADA H=18,00m ,
L=4,15m X 4

18,00°4,15"4

QD
298,80
298,80




MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: IMPLANTACAO DO MONUMENTO DE SANTA N SENHORA DA DATA : 02/01/2018 BDI : 26,82%
e‘ PENHA COM H=18,0m E BASE DE 5,0m H ey ——y T
v .'Ml.l‘ LOCAL: :Ao%%v’éu CE-371 - SITIO CHAPADA DO MARACUJA - CAMPOS SEINFRA (0241 COM DESONERAGEO 87.01% I 032016
LES/CE

SINAPI 2017/08 COM DESONERAGAO 86,68% 50.78% 102017

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
COMPOSICOES PROPRIAS

6.3.1. CP PINT - PINTURA ARTISTICA DA ESTATUA COM TINTA ACRILICA EXTERNA (M2)

QTD
IAREA ADOTADA H=18,00m; 18,00"4,15%4 298.8 298,80
LARG 4,15m X4
296,80




((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1

COMPOSICAO DO BDI
OBRA: IMPLANTAGAQ DO MONUMENTO DE SANTA N SENHORA DA DATA : 09/01/2018
o PENHA COM H=18,0m E BASE DE 5,0m H FONTE
34\1.!! LOCAL: RODOVIA CE-371 - TIO CHAPADA DO MARACUJA - CAMPOS e e ——
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES W I
COMPOSIGOES PROPRIAS
| cop DESCRIGAO
B BENEFICIO
L LUCRO 6.1
S+G GARANTIA/SEGUROS 0.8
TOTAL 6,96
DI DESPESAS INDIRETAS
AC ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,00
DF DESPESAS FINANCEIRAS 0,59
R RISCOS 0,9
TOTAL 4,56
] IMPOSTOS
PIS 0,65
COFINS 3,00
1SS EFETIVO = ALIQUOTA ISS X BASE DE CALCULO = 5% X 100/100 5,00
CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAGAO INSS ) ry
TOTAL 13,15
BDI = 28,82%




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
i OBRA: IMPLANTAGAO DO MONUMENTO DE SANTA N SENHORA DA DATA : 09/01/2018 Z BDI : 26,82% A
EAI:I,'. AWPOF Saul [tocas ?wm:wiﬁ:-:a?m?gﬂsfpﬁi?onmcm CAMPOS — —
. SALESICE - SEINFRA 024.1 COM DESONERAGAO 87 ]
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES S EEeCHDNEMEERC: R S
COMPOSICOES PROPRIAS & &
[ cop DESCRIGAO HORA% | MES% |
A GRUPO A
A1l INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
Ad INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educacéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 16,80 16,80
B GRUPOB
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,87 0,00
B2 Feriados 3,72 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,91 0,69
B4 13° Salério 10,92 8,33
B5 Licenga PaternidadE 0,08 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,65 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,12 0,09
B9 Férias Gozadas 10,42 7,96
B10 Salario Maternidade 0,03 0,02
TOTAL 46,45 17,71
[o3 GRUPOC
C1 Aviso Prévio Indenizado 6,35 4,85
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,15 0,11
Cc3 Férias Indenizadas 3,56 2,72
C4 Depésito Rescisfo Sem Justa Causa 4,84 3,69
Cc5 Indenizagio Adicional 0,53 0,41
TOTAL 15,43 11,78
D GRUPOD
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,80 298
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,53 0,41
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 833 3,39
Horista = 87,01%
Mensalista = 49,68%
A+B+C+D




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS /¢

IMPLANTACAO DO MONUMENTO DE SANTA N SENHORA DA

PENHA COM H=18,0m E BASE DE 5,0m H

DATA : 00/01/2018

RODOVIA CE-371 - SITIO CHAPADA DO MARACUJA - CAMPOS

SALES/CE

SEINFRA 024.1 COM DESONERAGAO
SINAPI 2017/09 COM DESONERAGAO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
COMPOSICOES PROPRIAS
\—/
1.1. C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)
MAO DE DBRA FONTE ] uNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO [ TOTAL
12543  SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 9,13 18,26
TOTAL MAO DE OBRA: 18,26
10637  CHAPA DE AGO GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFRA M2 1,02000000 29,50 30,00
11100  ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 1,00000000 12,00 12,00
11691  PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 4,50000000 14,79 66,56
11725  PREGO 15X15 SEINFRA KG 0,15000000 9,40 1,41
TOTAL MATERIAL: 110,08
VALOR: 128,31
2.1. C2785 - ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATE 1.50m (M3)
12543  SERVENTE SEINFRA H 3,50000000 9,13 31,96
TOTAL MAO DE OBRA: 31,96
VALOR: 31,94
3.1. C0047 - ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm (M2)
12391  PEDREIRO SEINFRA H 0,32000000 13,46 431
12543  SERVENTE SEINFRA H 0,40000000 9,13 3,65
TOTAL MAO DE OBRA: 7,96
10108 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00980000 46,00 0,45
10220  BLOCO CERAMICO FURADO VEDAGAO - 9X19X39 CM SEINFRA UN 13,00000000 097 12,61
10441  CAL HIDRATADA SEINFRA KG 1,47000000 0,74 1,00
10805  CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 1,47000000 0,50 074
TOTAL MATERIAL: 14,808
VALOR: 22,84
4.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAGO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA FONTE i umo | coemciente | PrecoummARio | TOTAL
12391  PEDREIRO SEINFRA H 0,10000000 13.46 1,35
12543  SERVENTE SEINFRA H 0,15000000 9,13 1,37

TOTAL MAO DE OBRA: 272

—— FONTE ] UMD I COEFICIENTE [ mm] TOTAL ]
10108  AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00610000 46,00 028
10805  CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,43000000 0,50 1,22

TOTAL MATERIAL: 1,50
421

4.2. C3123 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAGO 1:7 (M2)




. OBRA: |MP‘LANTAQAO DO MONUMENTO DE SANTA N SENHORA DA DATA : 08/01/2018
L SALJ : PENHA COM H=13,0‘I1mE BASE DE 5,0m H FONTE VERSAQ
X LOCAL: ;?LDEUSVEIAECEG?‘I - SITIO CHAPADA DO MARACUJA - CAMPOS SEINFRA 024.1 COM DESONERAGAQ
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES s oo i
COMPOSICOES PROPRIAS
[ MAO DE OBRA ] ronte | uwo | coemcwwte |[erecoummAmo | tora |
12391  PEDREIRO SEINFRA H 0,60000000 13,46 8,08
12543  SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 9,13 5,48
TOTAL MAO DE OBRA: 13,58
C3009  ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAGO 1:7 SEINFRA M3 0,02500000 456,08 11,40
TOTAL SERVICO: 11,40
VALOR: 24,96
4.3. C4065 - GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA FONTE I uNID J COEFICIENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL
12391  PEDREIRO SEINFRA H 1,50000000 13,46 20,19
12543  SERVENTE SEINFRA H 1,75000000 9,13 15,98

TOTAL MAO DE OBRA: 38,17
10805  CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,60000000 0,50 1,30
11659  GRANITO POLIDO GINZA E=2cm SEINFRA M2 1,05000000 143,20 150,45
7820  REJUNTE PARA GRANITO SEINFRA KG 0,25000000 2,75 0,69
TOTAL MATERIAL: 152,44
C0171  ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAGO 1:4 SEINFRA M3 0,02500000 329,70 8,24
TOTAL SERVICO: 824
VALOR: 196,85

5.1. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)
— 10682  BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,71400000 20,00 1434
TOTAL EQUIPAMENTO: 1434
125643  SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 9,13 54,78
TOTAL MAO DE OBRA: 54,78
10100  AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,86690000 46,00 30,88
10280 BRITA SEINFRA M3 0,62700000 56,00 35,11
10805  CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 349,00000000 050 174,50
11605  PEDRISCO SEINFRA M3 0,20900000 63,20 13,21
TOTAL MATERIAL: 262,70
VALOR: 331,80

5.2. C4301 - FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA (M2)

10041  AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 0,25000000 10,47 2,62

10498 CARPINTEIRO SEINFRA mm 13,46 3,36
\?f Pégina: 2
s Bdas '
D oG e
ek ‘bq-jumi’-’”




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
o OBRA: IMPLANT!QAO DO MONUMENTO DE SANTA N SENHORA DA DATA : 08/01/2018
EA s " ‘J - PENHA COM H=13.ﬂ'hmE BASE DE 5,0m H FONTE VERSAO
/ T LOCAL: ROBOVIA CE-371 - SITIO GHAPADA DO MARACUJA - CAMPOS — SRR
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES el L Lo e s
COMPOSICOES PROPRIAS
TOTAL MAO DE OBRA: 508
C4281  FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAGAO) SEINFRA M2 0,20000000 168,55 3,71
C4282  FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO® (APLICACAO) SEINFRA M2 1,00000000 8357 83,57
TOTAL SERVICO: 97,28
VALOR: 103,27
5.3. C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)
10040  AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,07000000 10,47 073
10121  ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,07000000 13,46 0,94
TOTAL MAO DE OBRA: 1,68

MATERIAL ] FONTE I uniD I COEFICIENTE [ PREGO UNITARIO TOTAL
10108  ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02000000 9,97 020
10169  AGO CA-60 SEINFRA KG 1,15000000 414 476

TOTAL MATERIAL: 4,96
VALOR: 6,64
5.4. C0216 - ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

10040  AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,08000000 10,47 0,84
10121  ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,08000000 13,46 1,08
TOTAL MAO DE OBRA: 1,91
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02000000 0,07 020
10163  ACOCA-50 SEINFRA KG 1,15000000 3,06 455
TOTAL MATERIAL: 4,75
VALOR: 6,67

5.5. C0215 - ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)

MAO DE OBRA | rowte [m[m [mmr TOTAL
10040  AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,10000000 10,47 1,05
10121  ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,10000000 13.46 1,35

TOTAL MAOC DE OBRA: 2,39

10108  ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,03000000 9,97 0,30
10163 AGQ CA-50 SEINFRA K& 1,15000000 3,96 4,55
TOTAL MATERIAL: 4.85

VALOR: 7.26

5.6. ESTR-01 - ESTRUTURA METALICA COM PERFIS EM CHAPA ASTM A36 ESP = 2,0mm NAS DIMENSOES 2X80X40XX15mm E DIAGONAIS
2X120X60X20mm, COM 8 ANDARES (H ENTRE ANDARES 1,63m), CONFORME PROJETO ESTRUTURAL COM fixagéo EM BASE 300X300mmE 8
ANCORAGEM C/FERRO BITOLA 16,0mm (UND)

12543 SERVENTE H 14.2rg0 9,1300 120,9656

Pagina: 3




NEAT,

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTO

PFis. 20 5

OBRA: IMPLANTAGAO DO MONUMENTO DE SANTA N SENHORA DA DATA : 09/01/2018
Eﬂ"’" L;; PENHA COM H=18,0m E BASE DE 5,0m H FONTE VERSAO
. oA LOCAL: ;m CE-371 - SITIO CHAPADA DO MARACUJA - CAMPOS P P ——r , M .
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES PR MERSCCUDMEMEION: W &, et
COMPOSIGOES PROPRIAS
TOTAL MAO DE OBRA: 129,9666
Adicional M.O. - FERRAMENTAS (0,0 %): 0,0000
Custo Hordrio da Execuciio: 129,9656
Produclio da Equipe: 0,0000
Custo Unitério da Execucéio: 0,0000
00012362 PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM UN 32,0000 9.9900 319,6800
ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5
00011267 LU D IAMETRO DO FURO = 17 MM UN 32,0000 6.0200 192,6400
00011149  PRIMER EPOXI 6L 1,0100 160.5600 162,1656
00003768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 6,9000 1.3500 9,3150
11880 SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA L 0,8600 13.3900 11,5154
00001334 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,40 KG/M2 KG 1.632,8500 6.0600 9.895,6770
00001318 CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2) KG 5,7600 5.3500 30,6160
TOTAL MATERIAIS: 10.621,8090
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,5200 13,5800 2370216
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,5200 16,5300 289,6056
88312 PINTOR PARA TINTA EPOXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,5700 19,6700 129,2319
C4699 SOLDA DE TOPO EM PERFIL "I" QU "H" UN 76,0000 178,3500 13.554,6000
TOTAL SERVIGOS: 14.211,3591
Custo Direto Total: 24.833,1681
VALOR: 24.833,17
5.7. C3468 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA P/ IGAMENTO (KG)

10037 AJUDANTE SEINFRA H 0,18000000 10,47 1,88
11530 MONTADOR SEINFRA H 0,18000000 13,46 242
TOTAL MAO DE OBRA: 431
VALOR: 4,31

6.1.1. C2132 - CINZELAMENTO DE ESCULTURA MOLDADA NO ATELIER EM ARGAMASSA MISTA DE GESSO, CAL E AREIA PENEIRADA TRAGCO
0.2:1:3 ESP= 30mm DE MONUMENTO H=18,0m (M2)

MAO DE OBRA

12391  PEDREIRO H 3,0000 13,4600 40,3800
12543 SERVENTE H 3,9000 9,1300 35,8070
TOTAL MAO DE OBRA: 75,9870
Adicional M.O, - FERRAMENTAS (0,0 %): 0,0000
Custo Horéirlo da Execugso: 75,0870
Producso da Equipe: 0,0000
Custo Unitério da Execucao: 0,0000
10108  AREIA MEDIA M3 0,0360 46,0000 1,6560
10441  CAL HIDRATADA KG 9,6000 0.7400 7,1040
11221 GESSO 1,0000 0.2800 0,2900
o e ™ TOTAL MATERIAIS: 9,000

o-s0Wt Ciw]
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS ﬁQ
OBRA: |MPLANTAGAO DO MONUMENTO DE SANTA N SENHORA DA DATA : 08/01/2018
J . SA'IJ PENHA COM H=18,0m E BASE DE 50m H FONTE VERSAO
LOCAL: RODOVIA CE-371 - SITIO CHAPADA DO MARACUJA - CAMPOS
- H SALES/CE SEINFRA 024.1 COM DESONERAGAO 87.,01%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES e i I i
COMPOSICOES PROPRIAS
CPESCUL ESCULTOR (ARTISTA PLASTICO) H 3,8000 65,0000 263,6000
TOTAL SERVICOS: 253,5000
Custo Direto Total: 262,5500
VALOR: 262,66
6.1.2. C4577 - REVESTIMENTO EM FIBRA DE VIDRO e = 3,00mm, MOLDADO NO ATELIER EM MONUMENTO H =18,0m (M2)
10700  CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) SEINFRA H 0,20000000 61,00 12,20
TOTAL EQUIPAMENTO: 12,20
— 10037  AJUDANTE SEINFRA H 2,00000000 10,47 20,94
11530 MONTADOR SEINFRA H 2,00000000 13,46 26,92
TOTAL MAO DE OBRA: 47,86
18555  MANTA DE FIBRA DE VIDRO 450 g/m? SEINFRA KG 1,50000000 12,90 19,35
18556  RESINA POLIESTER COMUM SEINFRA KG 4,50000000 12,06 54,22
18558  CATALISADOR MEK SEINFRA L 0,06000000 124,44 7.47
18560  ACELERADOR DE COBALTO 6% SEINFRA L 0,00450000 57,60 0.26
TOTAL MATERIAL: 81,30
CPESCUL ESCULTOR (ARTISTA PLASTICO) PROPRIA H 2,00000000 65,00 130,00
TOTAL SERVICO: 130,00
VALOR: 271,36
6.2.1. C0083 - ANDAIME METALICO DE ENCAIXE PIFACHADAS-LOCAGAO MENSAL (M2)
" 1530  MONTADOR SEINFRA H 0,08000000 13,46 1,08
12543  SERVENTE SEINFRA H 0,16000000 9,13 1,46
TOTAL MAOC DE OBRA: 2,54
10068  ANDAIME METALICO DE FACHADA - LOCAGAO SEINFRA M2 1,03000000 5,77 5,04
TOTAL MATERIAL: 594
VALOR: 8,48
6.2.2. C4577 - MONTAGEM NO LOCAL DAS PECAS FIBRA DE VIDRO e = 3,00mm, EM MONUMENTO H =18,0m (M2)
10037  AJUDANTE SEINFRA H 1,00000000 10,47 10,47
11530  MONTADOR SEINFRA H 1,00000000 13,46 13,46
12380  MOTORISTA SEINFRA H 0,00224700 14,96 0,03
TOTAL MAO DE OBRA: 23,96
[ warema rowte | uwo | coemcewre [emscoummimo| toa |
SEINFRA KG 0,50000000 12,00 6,45

18555 MANTA DE FIBRA DE VIDRO 450 g/m?
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIQOES DE CUSTOS Q
OBRA: IMPLANTAGAO DO MONUMENTO DE SANTA N SENHORA DA DATA : 00/01/2018 BDI
_____ PENHA COM H=18,0m E BASE DE 5,0m H —_— S = -
OALE" ; LOCAL: :EEEOVIA CE-371 - SITIO CHAPADA DO MARAGCUJA - CAMPOS SEINFRA 024.1 COM DESONERAGAC 7.01% 0 M
SICE X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES bl - ' e
COMPOSICOES PROPRIAS

18556 RESINA POLIESTER COMUM SEINFRA KG 1,50000000 12,05 18,08
18559 CATALISADOR MEK SEINFRA L 0,02000000 124,44 2,49
18560 ACELERADOR DE COBALTO 6% SEINFRA L 0,00150000 57,60 0,09
TOTAL MATERIAL: 27,10

CPESCUL ESCULTOR (ARTISTA PLASTICO) PROPRIA H 1,00000000 65,00 65,00
TOTAL SERVICO: 65,00

VALOR: 116,06

6.3.1. CP PINT - PINTURA ARTISTICA DA ESTATUA COM TINTA ACRILICA EXTERNA (M2)

00034466 AJUDANTE DE PINTOR SINAPI H 3,00000000 9,37 28,11
TOTAL MAO DE OBRA: 28,11
| warema [ rowe [ uwo | cosncmwre [emecoummamo| rora |
00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO SINAPI L 0,40000000 12,57 5,03
12425 SOLVENTE SEINFRA L 0,05000000 10,00 0,50
18627 LIXA D'AGUA N.100 SEINFRA UN 2,00000000 1,08 2,16
TOTAL MATERIAL: 7,68

CP ESCUL ESCULTOR (ARTISTA PLASTICO) PROPRIA H 3,00000000 65,00 195,00
TOTAL SERVICO: 195,00

VALOR: 230,80

7.1. CP-01 - ADMINISTRAGAO DA OBRA (MES)

VALOR: 2.246,65

Pégina: 6
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ADMO - ADMINISTRACAO DA OBRA
OBRA : IMPLANTACAO DO MONUMENTO DA SANTA DE NSA. DA PENHA
LOCAL: RODOVIA CE 371 - SITIO CHAPADA DO MAACUJA - CAMPOS SALES
CLIENTE:  |GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
DATA: 09/01/2018 lencarcos: | 8s,81%
TABELA:  |SEINFRA CE 024.1 C/ DESONERAGAQ {BDI: 28,82%
ITEM cODIGO ESPECIFICACAO UND. QUANT. | UNITARIO | TOTAL
1.0 DESCRIMINACAO DOS SERVICOS
1.1 12322 |ENGENHEIRO CIVIL HORA 5,00 67,70 338,50
1.2 12510 |ENCARREGADO DA OBRA HORA 75,035 2543 | 1.908,15
TOTAL DO ITEM| 2.246,65




Renato Pereira ME

Rua Serra dos Pirineus, 1246 - Jd. Bandeirantes
CEP 86025-595 - Londrina-PR

A
Prefeitura Municipal de Campos Sales
Campos Sales-CE

REF: MONUMENTO N. S. DA PENHA

EM ATENDIMENTO A VOSSA SOLICITACAQO SEGUE ORCAMENTO

01 - Und. - Custo Horario dos servicos de Artista Plastico/Escultor para a confeccdo de um
Monumento de Nossa Senhora da Penha com altura média de 18,0M, base de 5,0m de didmetro
modelada em fibra de vidro e pintada com tinta acrilica em estrutura armada de ferro, no municipio
de Campos Sales, no sitio Chapada do Maracuja, Rodovia CE-371.....ccccocvvivucrnnenranns R$ 77,00 a hora

Londrina em, 14 de Dezembro de 2017

Renalo Pereira

Telefone: (43) 98418-2020
Cnpj. N° 16.752.604/0001-24 Insc. Est. N° 9060602805



Pieté. - Arte em Cimento

Londrina, 13 de dezembro de 2017.

Para:

Prefeitura Municipal de Campos Sales
Travessa Sul, 440 - Centro

Campos Sales - CE

Referente: Monumento de Nossa Senhora da Penha:

Segue abaixo orgamento para prestagio dos servigos abaixo:

Item | Qtde|Unid, Discriminagiio Valor
Custo Horario dos servigos de Artista Plastico/Escultor
para a confecgdo de um Monumento de Nossa Senhora
da Penha com altura média de 18,0M, base de 5,0m
1. | 1,00 |Unid.|]de diémetro modelada em fibra de vidro e pintada| Rg 72,50 Hora
com tinta acrilica em estrutura armada de ferro, no
municipio de Campos Sales, no sitio Chapada do
Maracujd, Rodovia CE-371

Atenciosamente.

181655078/0001-45"

PIETA IND. E COM. ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA - EPP

ROD. CELSO GARCIA CID, 8770
TREVO C/ VIA EXPRESSA
PQ. INDUSTRIAL - CEP 88048-770

L LONDRINA - PR -

LRI ST T TR - S— . e L
Rod. Celso Garcia Cid, n.” 8770 - Trevo ¢/ Via Expressa - Londrina/PR - CEP 86046-770

Fonc/Fax: (0xx43) 3342-7806 ¢-mail: pieta@pieta.com.br www.pieta.com.br
CNPJ n° 81.655.078/0001-46 LE. n® 601.21003-78



lcone — Arte Sacra

Saboeiro, 21 de dezembro de 2017
Para:
Prefeitura Municipal de Campos Sales
Travessa sul, 440 - Centro
Campos Sales—CE

Refoarante: Monumento de Nassa Senhara da Penha

Segue abaixo or¢gamento para prestacdo dos servicos abaixo:

ITEM DESCRICAO VALOR

Custo hordrio dos servigos de Artista Plastico/Escultor
para a confecgdo de um Monumento de Nossa Senhora
01 da Penha com altura média de 18,0m, base de 5,0mde | R$ 65,00 Hora
didametro modelada em fibra de vidro e pintada com
tinta acrilica em estrutura armada de ferro, no municipio
de Campos Sales, no sitio Chapada do Maracujé, rodovia
CE-371.

Dados de Contato:
Empresa: P.P de Souza—-ME
CNPJ: 10.504.257/0001-34
Enderego: Sitio Mamoeire, 01 —Zona Rural
Conto: {88)9-8109-1095 vivo
(88) 9-9661-7822 tim

{88) 3526- 1623 fixo

Atenciosamente,

\afyafc

Pedrn Pereira de Soiiza




Estudos de Solos

RELATORIO DESCRITIVO DAS SONDAGENS SPT.

CAMPOS SALES - CE

N° 001
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Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART 14
Lei n° 6.496, dpe 7 de dezembro de 1977 c RE A"'C E A:;G?g{_l:ol ASNETE -

TERMINO DA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa OBRA/SERVICO

N° CE20170194468

INICIAL
INDIVIDUAL
1. Responsével Técnico
SAULO LIMA LUZ
Titulo profissional: GEOLOGO RNP: 061189643-5
Empresa contratada: GEO CARIRI ESTUDOS DE SOLOS LTDA ME Registro: 001035834-0
2, Contratante
Contratante: Prefeitura municipal de campos sales CPF/CNPJ: 07.416.704/0001-99
SEM DEFINIgSO TV. SUL Ne: 440
Complemento: Bairro: centro
Cidade: Campos Sales UF: CE CEP: 63150000
Pais: Brasi
Telefone: (88) 3533-1666 Email: j.cguimaraes@ig.com.br
Contrato: Ndo especificado Celebrado em: 18/05/2017
Valor: R$ 1.250,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Agao [nstitucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
3, Dados da Obra/Servigo
Proprietario: Prefeitura municipal de campos sales CPFICNPJ: 07.416.704/0001-99
RODOVIA BR - 230 Ne: sin
Complemento: Bairro: Zona Rural
Cidade: Campos Sales UF: CE CEP: 63150000
Talefone: (88) 3533-1666 Email: j.cguimaraes@ig.com.br
Coordenadas Geogréficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data de Inicio: 21/05/2017 Previsio de término: 22/05/2017
Finalidade: SEM DEFINIGAC
4. Atividade Técnica
A1 - ATUACAQ Quantidade Unidade
2 - ESTUDO > RESOLUGAQ 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - GEOLOGIA > GEOLOGIA DE 1,00 un
ENGENHARIA E GEOTECNIA -> #2194 - SONDAGEM
Apbs a conclusdio das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART
5. Observagdes
Realizagio de sondagens SPT na 4rea em Gue esté destinada a Urbanizagiio do Mirante de NS da Penha, 3,4Km da sede pela BR-230
6. Deciaragbes
Deciaro gue estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislaglo especifica e no decreto n. 5206/2004.
7. Entidade de Classe CEALOCA
NENHUMA - NAQ OPTANTE L I S

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

ol DI 4 masio  , SO1

k] Local data Prefeitura munu:tv campos sales - CNPJ; 07.416.704/0001-09
9. Informagbes
* A ART & vilida somente quando quitada, madianta apresentaciio do comprovante do pagamento nferéncia no site do Crea.
* Somente é considerada valida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as a; ras originais do profissional e contratante.
10, Valor
Valor da ART: R$ 81,53 Pago em: 22/05/2017 Nosso Numero: 321k996 (]

A autenticidade desta ART pode ser verificada ent: hitps://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com & chave: Oy29wW
Impressa em: 23/05/2017 ds 10:49:46 por: , ip' 177.37.126.71
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4. Equipamentos Utilizados

LT B 5 (] 57 OSR.

6. ANBROB,.nsiomasiosssonn

.........................................................................................................................



1. Introducdo

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES contratou o servigo de sondagem SPT no
local da obra onde serd destinado para a Urbanizago do Mirante de NS da Penha, 3,4Km da sede pela
BR-230 localizada no municipio de Campos Sales CE.

A estrutura trabalhada foi:
e Local exato da constru¢fo do monumento,

2. Descrigiio dos resultados

Todas as amostras foram descritas adequadamente, tendo uma conclus@io final que a litologia
predominante na 4rea da santa é um solo argiloso com pedregulhos e rocha. Todas as descrigdes em

detalhe estfio no boletim de campo e no Log de sondagem anexos ao relatorio.

3. Aspectos Executivos

Os servigos foram executados de acordo com as especificagdes das normas técnicas da ABNT —
NBR 6484.

4. Equipamentos Utilizados

Os equipamentos utilizados para a execugdo dos servigos sdo:
v" Torre de sondagem SPT.
v Peso de 65 Kg
v Conjunto motobomba com motor a gasolina.
v Tubulagdes de 2°°1/2 de 1 e 2 metros de comprimento.

v Ferramentas comuns para a operagdo dos equipamentos;




5. Conclusio

O solo da 4rea da obra onde serd construida a Santa tem como litologia principal um solo argiloso
duro com pedregulhos e rocha alterada, na superficie existem seixos e blocos de quartzo caracterizando
uma zona de rochas fraturadas, no geral da regifo um granitoide, o ponto de sondagem apresentou o
impenetravel a 0,32 m com o N.A SECO.

Na 4rea préxima a obra da Santa ha um corte de estrada, o qual apresenta um perfil diferente da drea
da sondagem, pois com o corte expondo a rocha, a mesma se apresenta muito alterada deixando o
resfiduo da alteragdo um solo alterado de textura fina e argilosa, com baixa resisténcia superficial
podendo ser destruida somente com o martelo geoldgico, diferente da porgic mais afastada do corte. O

relatério fotogréfico ilustra o local citado.

v"  Executado pela Equipe:
« Sondagens SPT.

6. Anexos
v" Log de sondagem SPT

o

Fichas descritivas de campo.

v' Mapa de localizagdo das sondagens.

LOCALIZAGCAO DA SONDAGEM DA SANTA.
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RELATORIO FOTOGRAFICO

SPT - SANTA - CAMPOS SALES

SERVICO DE SONDAGEM SPT

|
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ESCAVAGAO INICIAL




RELATORIO FOTOGRAFICO

TALUDE NA AREA DA SANTA - CORTE DE ESTRADA

SOLO DO TALUDE DERIVA DA ALTERAaO DA ROCHA GRANITICA DA REGIKO, COM PRODUTO DE
TEXTURA FINA, SENDO MATERIAL ARGILOSO E BAIXA RESISTENCIA E ESTABILIDADE MAS SUAS
EXTREMIDADES

CORTE DE ESTRADA COM TALUDE NA AREA PROXIMA A CONSTRUGAO DA SANTA




LOCAL DESTINARO AQ FURO DE SONDAGEM
COORDENADAS UTM
N:352509.13 / E: 922024546
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g Anctagio de Responsa bilidade Taécnica = ART "
,‘{ry.‘_g Lel n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA"'CE
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.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

O

¢
a

'ANTES DO
INO DA
OBRA/SERVIGO

NO CE20170225162

INICIAL
INDIVIDUAL
1. Responsdvel Técnico
CLAUDIA VILLAS BOAS
Tiwio profissional: MBA EM PERICIA, AUDITORIA E GESTAO AMBIENTAL, ENGENHEIRA CIVIL RNP: 060343680-0
2. Contratante
Cantratante: MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CPF/CNPJ: 07.416.704/0001-99
SEM DEFINIGAO TV. SuL N¥; 440
Complemenlo: Bairre: CENTRO
Cidade: Campos Sales UF: CE CEP: 63150000
Pais: Brasil
Telalone: (88) 3533-1666 Email: |.cguimaraes @ lg.com.br
Coniralo: Néo especiticado Ceiebrado em:
Vaior: RS 4.000,00 Tipo ¢e contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Agdc institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
... 3. Dados da Obra/Servigo
Proprietano, MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CPFICNPJ: 07.416.704/0001-99
SEM DEFINIGEQ TV. SUL N%: 440
Complemento; Bairro: CENTRO
Cidacle: Campos Sales UF: CE GEP: 63150000
Telgtone: (88) 3533-1666 Email: |.cgulmaraes@ig.com.br
Coordenadas Geogréficas: Latitude: 0 Longitude: 0 ‘
Dala de Inicio; 03/08/2017 Pravisao de término: 31/12/2018
Einaidage: SEM DEFINIGAO
4. Atividade Técnica
A1 - ATUACAD Quantidade unidade
a8 - ORCAMENTO » HESOLU(;F\O 1025 -> OBRAS E SERVICOS - ARQUITETURA -> 1,00 un
PATRIMONIO CULTURAL +> -» #0903 - MONUMENTO
ag - ORGAMENTO > AESOLUCAO 1025 -» OBRAS E SERVIGOS - ARQUITETURA -> 1,00 un
EATRIMONIO CULTURAL -> -> #0803 - MONUMENTO
38 - ORGAMENTO > HESOLUGAO 1026 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUCF\O CIVIL -» 1,00
EDIFICAGOES -> #1002 - |NSTALAGAQ ELETRICA DE BAIXA TENSAQ
38 - ORGAMENTO > RESOLUGAQ 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAD CIVIL -> 1.00 un
EDIFIGAGBES -> 11002 - INSTALAGAQ ELETRICA DE BAIXA TENSAQ
AT - FISCALIZACAQ Quanhdade Unidace
17 . FISCALIZAGAQ » RESOLUCAO 1026 -> OBRAS E SERVICOS - ARQUITETURA -» 1,00
PATRIMONIO CULTURAL -> +> #0903 - MONUMENTO
17 . FISCALIZAGAO > RESOLUGAQ 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAC CiVIL -> 1,00

EDIFICAGOES «> #1002 - INSTALAGAQ ELETRICA OE BAIXA TENSAQ

Apds a conclusdo das atividades técnicas 0 profissional deverd proceder a baixa desta ART

5. Observagbes

ELABORACAO DE ORGAMENTO. PROJETO E FISCALIZAGAQ DA CONSTRUGAO DO MONUMENTC DE NOSSA SENHORA DA PENHA

LOCALIZADO NA BR 230 A 4,4KM DA SEDE DO MUNICIPIQ DE CAMPOS SALES/CE

& Declaragbes

Declaro que estou cumptindo as regras de acessibilidade previstas nas normas bcnicas da ABNT, na legislagdo gspecilica e no decrelo n. 5206/2004

7. Entidade de Clasae

NENHUMA « NAQ OPTANTE

A aulenticigage desta ART poda ser veriicada em: nips://crea-ce.sitac com.bripublico/ com a chave dyyio
impressc em: 07/08/2017 88 09:18:07 por; . @: 179180117205
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Local

0 data MUNICIPIO DE C.YOS SALES - CNPJ: 07.416.704/0001-99

onsiderada vélida a ART quando esliver cadastrada no CREA, quiada. possuir as assjiaturak originais do profissionai @ gonlratante

9. Informagoes
+ A ART & valida somente quande quitada, mediante apresentagio do comprovante do pagamenta ysnxénma no site do Crea.
' Somenle @ C

10, Valor
Vaior da ART: RS 81,53 Pago em: 04/08/2017

i

Nosso Numero: 521'!2991791

\ i

\ !
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A sulenticidade desia ART pode ser verilicaca am: hilps://crea-ca.sliac.com pr/publicor. com @ chave ayyTo
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ENGENHARIA £
COMSLA TORIA
BTRUTURA

ABECE

Quantitativo estrutural (RO1):

Imagem de Nossa Senhora da Penha — Campos Sales
Fortaleza, 26 de julho de 2017

Abaixo, seguem os quantitativos estruturais da Estrutura da Imagem de Nossa Senhora da Penha:

= Estrutura de Concreto Armado/Estrutura Metalica:

CONCRETO ARMADO
FUNDACAO 4,66 9.00
P LARES 5.00 76.80 1032
VIGAS 6.40 83.20
LAIES 7.90 66.96 436
TOTAL 23.96 235.96 1468
ESTRUTURA METAL CA
MATERTAL PESO (Kg)
SERIE PERF IL
T1PO[NORMA INDIV. | SUBTOTAL | TOTAL
u
8 Eﬂ 2% 80x40x15x2.0 1195.62 [+2]
o< -4 & - .
'_;:’§ aL DUPLO C g
a 2x 120x60x20x2.0 | 437.33 ©

Av Bardo de Studart, N° 2360, 5a a: 18 (Sobve oja) Ed.E~presaria o-e Quixad4 Forta eza/Ct CEP:60.120 002

Contato: +55 (85) 3036.1566 / 9.8621.8650 - e- -mail: mario@me-estrutural.com.br
Visite nosso site: www.me-estrutural.com. br



Estado do Ceara
GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO DE EMPREITADA N.__ /2018-SOU
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE  CAMPOS
SALES E A EMPRESA

O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, pessoa juridica de direito piblico interno, doravante denominado
CONTRATANTE, inscrito no CNPJ. sob o n° 07.416.704/0001-99 e no CGF sob o n° 06.920.225-7, com sede a Travessa
Sul n° 440 - Bairro Centro, na cidade de Campos Sales, Estado do Ceard, através da Secretaria de Obras e Urbanismo, neste
ato representada pelo Sr. WANDERSON COSTA GUEDES, brasileiro, casado, funciondrio publico, Secretéario de Obras e
Urbanismo, inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas sob o n° 033.248.023-26 ¢ RG n° 2002029021933 SSP-CE e a empresa
, inscrita no C.N.P.J. sob o n° , CREA-CE ou CAU sob o n°
, com sede a Rua y I , Bairro - , na Cidade de
, Estado do Ceara, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu socio-
gerente Sr. , brasileiro, casado, (profissdo), inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas sob o n°
, resolvem celebrar o presente contrato com as clausulas e condigdes a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

01.1. O presente contrato fundamenta-se nas disposigdes da Lei Federal n® 8.666/93, de 21 de junho de 1993, demais
alteragdes e atualizada pela Lei n° 9.648/98, de 27 de maio de 1998, nos termos da Tomada de Pregos n° 30/2018-S0U, e
resultado da licitag#o, devidamente homologada pela Secretdria de Obras e Urbanismo, com base na proposta da
CONTRATADA, todos partes integrantes deste contrato independente de transcrigéo.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO )
02.1. O objeto deste contrato ¢ a execuglio das obras e servigos de CONSTRUCAO DO MONUMENTO A NOSSA
SENHORA DA PENHA, conforme projetos e especificagdes.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUCAO.
03.1. O objeto deste contrato sera executado em regime de empreitada por preco global.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES

[ - DA CONTRATADA:

Visando a execugdo dos servigos objeto deste contrato, a CONTRATADA se obriga a:

a) Apresentar a CONTRATANTE até o pagamento da primeira medi¢do a ART ou RRT dos servigos devidamente
registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA-CE;

b) Arcar com todas as despesas de fornecimento de materiais e méo de obra, méquinas e equipamentos, encargos sociais,
taxas, impostos € seguros, incidentes e necessarios para a execugdo total das obras e servigos;

¢) Executar as obras e servigos pelo prego global estipulado neste contrato € entregd-los totalmente concluidos, de acordo
com os projetos, ordens de servigos e especificagbes técnicas, fornecidas pela CONTRATANTE, em perfeito e total
funcionamento, e observadas as normas técnicas de seguranga;

d) Manter preposto no local das obras e servigos, que deverd ser um engenheiro civil ou arquiteto, em tempo integral, para
representé-la na execugéo do contrato;

¢) Manter um digrio de obra, atualizado diariamente, onde constem todas as anotagdes pertinentes ao andamento das obras
e Servigos;

f) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &s suas expensas, no total ou em parte, 0 objeto do Contrato em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de mé execugio ou de materiais empregados indevidamente;

g) Obedecer todas as leis, codigos e regulamentos federais, estaduais ou municipais, relacionados com as obras € servigos
em execugio e todas as normas de seguranca aplicaveis;

h) Responsabilizar-se pelas obrigagdes previdencidrias, trabalhistas, fiscais e comerciais incidentes sobre o contrato;

i) Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 08 acréscimos ou diminuigdes efetuadas até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial do contrato;

j) Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de

habilitagdio e qualificagdo exigidas na licitagdo.

Il - DA CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
CNPJ: 07.416.704/0001-99

Travessa Sul, 440 — Centro - CEP: 63150-000 | Campos Sales, Ceard.
www.campossales.ce.gov.br



AWPOF BALES
Estado do Ceara
GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a:
a) Efetuar o pagamento na forma convencionada na Clausula Sétima deste instrumento, desde que preenchidas as
formalidades e exigéncias da referida Cldusula;

b) Fiscalizar e acompanhar as obras e servigos objeto deste Contrato, através de servidor designado especialmente para este
fim;

¢) Atestar a medig#io das obras e servigos efetivamente executados, para efeito de pagamento.

d) Comunicar a Contratada qualquer falha ou problema que ocorra na execugdo do contrato ¢ exigir as devidas providéncias
que demandem da Contratada.

CLAUSULA QUINTA - DA CAUCAO DE GARANTIA

05.1. Para garantir a execugio das obras e servigos a CONTRATADA prestou Caugio de Garantia, na modalidade
, junto a tesouraria da Prefeitura, no valor de R$ ( )
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor ora contratado (a ser efetivado antes da assinatura do contrato, valida por
periodo ndo inferior a 60 (sessenta) dias ap6s a vigéncia do contrato). Que serd devolvida quando do recebimento definitivo
das obras e servicos, deduzido do valor, as infragdes e multas por ventura cometidas.

CLAUSULA SEXTA - DO VALOR E DO REAJUSTE.
06.1. Pela execugdo das obras e servigos a que alude este CONTRATO, fica estabelecido o valor total de RS
( &

06.2. Os pregos cotados, constantes da proposta da CONTRATADA, nflo sofrerio nenhum reajuste sob qualquer pretexto,
sendo fixos e irreajustdveis atendendo a legislagdo federal, pelo perfodo de 12 (doze) meses. Apos 12 (doze) meses de
apresentagfio da proposta serdo reajustados pela variagdo do fndice Nacional da Construgio Civil - INCC da Fundagdo
Getilio Vargas, no perfodo, ficando fixos por mais um perfodo de doze meses, e apds, reajustado pelo mesmo critério de
variagdo do indice no periodo, e assim, a cada doze meses.

06.2.1. No célculo dos reajustes se utilizara a seguinte formula:

R = FATOR x V, onde: FATOR = [’;ﬁ]
o

onde:

R = Valor do reajuste procurado;

v = Valor contratual dos servigos a serem reajustados;

Io = indice inicial — INCC refere-se ao més da apresentagdo da proposta;

| = indice final — INCC refere-se ao més de aniversario anual da proposta.

06.2.2. O Fator deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, desprezar totalmente da quinta casa decimal em diante.

CLAUSULA SETIMA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E DA INADIMPLENCIA.

07.1. Os pagamentos serdo efetuados mensalmente, conforme medigdo de execugdo dos servigos, atestada pela Secretaria
de Obras e Urbanismo, até o 30 (trigésimo) dia do més subsequente ao més da execugdo das obras € servicos.

07.2. Os pagamentos serdio providenciados pela tesouraria do Governo Municipal de Campos Sales, apdés o
encaminhamento dos seguintes documentos, e conta - recibo:

a — nota fiscal/fatura emitida com base na medigdo de execugao;

b — medigio das obras e servigos executados, atestada pela Secretaria de Obras e Urbanismo;

¢ - comprovagfo de regularidade com a Fazenda Federal — através de Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos a
Tributos Federais e 4 Divida Ativa da Unido, inclusive Contribui¢des Sociais, emitida pela Receita Federal do Brasil;

d — comprovagdo de regularidade com os Tributos Estaduais, através da Certiddo Negativa de Tributos Estaduais, emitida
pela Secretaria de Fazenda Estadual da sede da empresa;

¢ — comprovagdio de regularidade com os Tributos Municipais, através da Certiddo Negativa de Tributos Municipais,
emitida pela Secretaria de Finangas do Municipio de Campos Sales e da sede da empresa;

f — comprovagao de regularidade com o FGTS, fornecida pela Caixa Econdmica Federal.

g — comprovagiio de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, emitida por 6rgo da Justica do Trabalho.

07.3. Havendo atraso de pagamento, serd procedida a titulo de inadimpléncia o pagamento de 0,5% (cinco décimos por
cento) ao més de juros de mora dos valores a serem pagos e/ou das parcelas atrasadas, se a ocorréncia for por culpa
exclusiva do Municipio.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
CNPJ: 07.416.704/0001-99
Travessa Sul, 440 — Centro - CEP: 63150-000 | Campos Sales, Ceard.

www.campossales.ce.gov.br
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CLAUSULA OITAVA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA E FONTE DE RECURSOS
08.1. Os recursos financeiros para pagamento das despesas de execugiio das obras e servigos correrdo por conta de recursos
provenientes de Convénio com o Governo do Estado do Ceard, através da Secretaria das Cidades (MAPP 3854) e
contrapartida com recursos préprios do Orgamento do Municipio de Campos Sales, na seguinte dotagdo orcamentdria:

- 0801.23.695.2304.1.040 — Melhoria da Infraestrutura Turistica.

4.4.90.51.00 — Obras e instalagdes.

CLAUSULA NONA - DOS PRAZOS

09.1. O prazo de vigéncia do presente contrato é de 10 (dez) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

09.2. O prazo de conclusdo de todas as obras e servigos é de __ ( ) dias corridos, a partir da data de
recebimento da ordem de inicio dos servigos.

09.3. O prazo para inicio das obras e servigos pela Contratada é de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de recebimento
da ordem de inicio dos servigos.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO E CONTROLE

10.1. As obras e servigos objeto deste Contrato serdo acompanhados pela Secretdria de Obras e Urbanismo - Gestora do
Contrato, a que compete entre outras atribuigdes: planejar, coordenar, autorizar pagamentos e manter a comunicagdo oficial
com a Contratada, visando ao bom andamento da execugéo dos servigos. E, ainda, designar através de ato administrativo o
responsavel pela fiscalizagdo, que devera ser um Engenheiro Civil, com atribuigdes técnicas compativeis com 0s servigos
contratados.

10.2. Compete a fiscalizagdo, dentre outras atribuigdes:

a) Exigir fiel cumprimento deste Contrato e Aditivos pela Contratada;

b) Verificar, conferir e atestar as medigdes das obras e servigos efetivamente executados, para efeito de pagamento;

¢) Zelar pela fiel execugdo das obras e servigos e pleno atendimento aos Projetos Executivos e Especificagdes Técnicas,
Normas Técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas ¢ as Leis Federais, Estaduais ¢ Municipais, pertinentes ao
objeto contratual;

d) Controlar a qualidade e quantidade dos materiais utilizados e dos servigos executados, rejeitando aqueles julgados nédo
satisfat6rios ou em desacordo com os Projetos e Especificagdes Técnicas;

e) Assistir a Contratada na escolha dos métodos executados mais adequados, € exigir a modificagdo de técnicas
inadequadas, para melhor qualidade na execuciio das obras e servigos;

f) Rever, quando necessério, o Projeto e as Especificagdes Técnicas, juntamente com 0s respectivos autores, adaptando-0s
as condigdes especificas.

g) Verificar as ocorréncias registradas no Didrio de Obras pela Contratada, e registrar as irregularidades encontradas na
execugdo das obras e servigos, as providéncias que determinou para sanar vicios, defeitos ou irregularidades cometidas pela
Contratada;

h) Determinar a paralisago da execugdo das obras e servigos quando, objetivamente, constatada uma irregularidade que
precise ser sanada, com firmeza e prontiddo;

i) Emitir Atestados, Certiddes ou Relatérios de avaliagdo da execugdo das obras e servigos;

j) Conhecer detalhadamente 0s Projetos, Especificagdes Técnicas e o Contrato em todas as cldusulas estabelecidas;

k) Levar ao conhecimento do Gestor do Contrato aquilo que ultrapassar as suas possibilidades de corregdo, e sugerir a
aplicagio de penalidades ou sangdes a Contratada em face de inadimplemento das obrigagdes acordadas, inclusive quanto a
descumprimento dos prazos de execugdo das obras e servigos constantes do cronograma fisico-financeiro;

1) Verificar e aferir se a equipe de pessoal da Contratada ¢ formada, € em quantidade suficiente, por pessoal habilitado e
com experiéncia comprovada para executar as obras e servigos com qualidade e no prazo acordado;

m) Conferir se a Equipe Técnica de Nivel Superior informada na fase da licitagdio é a mesma disponibilizada e responsavel
pela execugdo das obras ¢ Servigos;

n) Solicitar mensalmente a folha de pagamento com relagio dos empregados, fungdo ou categoria, utilizado na execucdo
das obras e servigos;

0) Solicitar a comprovagdo de recolhimento mensal das contribuigdes devidas a Previdéncia Social e Fundo de Garantia por
Tempo de Servigos — FGTS, conforme relagdo dos empregados utilizados na execugdo das obras e servigos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS ALTERACOES
11.1. O presente contrato podera ser alterado, nos casos previstos no artigo 65, da Lei n° 8.666/93, desde que haja interesse
da Administragfio, com a apresentacéo das devidas justificativas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
CNPIJ: 07.416.704/0001-99
Travessa Sul, 440 — Centro - CEP: 63150-000 | Campos Sales, Ceard.
www.campossales.ce.gov.br
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GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES .

11.2. A Contratante caberé o direito de promover acréscimos ou supressdes nos servigos, que se fizerem necessdrios, até o
limite correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, mantendo-se as demais condigdes do
contrato.

11.3. O servigo adicionado ao contrato ou que sofra alteragdo em seu quantitativo ou prego devera apresentar prego unitario
inferior ao prego de referéncia da Administragio divulgado por ocasifio da licitagdo, mantida a proporcionalidade entre o
prego global contratado ¢ o prego de referéncia, e respeitados os limites do previstos no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de
1993.

11.4. Toda alteragdo do contrato serd objeto de Termo Aditivo ao Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO

12.1. Quando todas as obras e servigos estiverem concluidos, e a requerimento da CONTRATADA, dar-se-a o
recebimento provisério dos mesmos, que se tornara definitivo 60 (sessenta) dias apds, através de Termo de Recebimento
Definitivo, assinado pelas partes, desde que todas as obras e servigos estejam perfeitas condigdes de funcionamento € uso, €
executadas de acordo com os projetos e especificagdes técnicas. Se, neste periodo, for constatada a existéncia de qualquer
defeito, imperfeigdo ou vicio na execugdo dos servigos, a CONTRATADA ¢ obrigada a promover a sua reparagéo, para
obter 0 Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
13.1. O ndo cumprimento total ou parcial, de qualquer das obrigagdes ora estabelecidas, sujeitard a CONTRATADA as
sangdes previstas em Lei, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo.
13.2. As penalidades sdo:

a) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato, caso ocorra desisténcia total ou parcial de executar
as obras e servigos;

b) multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor de cada parcela mensal, por dia de atraso na sua
conclusiio, conforme previsdo no cronograma fisico-financeiro.

¢) multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor global do contrato, por dia que exceder o prazo de conclusdo
total previsto no cronograma fisico-financeiro.

d) suspensdo tempordria de participar em licitagdo ou contratar com a Administracdo pelo prazo de 01 (um) ano

e) declaragfio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigfio ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a Administragdo, que sera concedida apds o
contratado ressarcir 4 Administragdo pelos prejuizos causados ¢ apds decorrido o prazo da suspensdo aplicada no item
anterior.
13.3. O descumprimento das condigdes estipuladas neste Contrato e que sejam determinantes de rescisdo contratual,
implicard a imposi¢do de multa a CONTRATADA, até o maximo de 20% (vinte por cento) do valor dos servigos ndo
executados;
13.4 As multas previstas nesta Clausula ndo tem carater compensatorio e o seu pagamento néo eximird a CONTRATADA
da responsabilidade sobre perdas e danos decorrentes das infrages cometidas.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO

14.1. A inexecugdo total ou parcial deste contrato ensejard a sua rescisdo com as consequéncias contratuais e as previstas
em Lei.

14.2. A rescisio do presente contrato poderé ser determinada por ato unilateral e restrito da CONTRATANTE.

14.3. O contrato podera ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para a
CONTRATANTE.

14.4. Fica ainda assegurado a CONTRATANTE o direito de rescisdo deste contrato, independentemente de aviso extra
judicial ou de interpelagdo judicial, nos seguintes casos:

a) Atraso injustificado por mais de 15 (quinze) dias consecutivos do inicio da execugdo das obras e servigos;

b) Interrupgdo das obras e servigos sem justa causa e prévia comunicagdo a CONTRATANTE, por mais de 05 (cinco) dias;
¢) Desatendimento das determinagdes regulares de representantes que forem designados pela CONTRATANTE, para
acompanhar, na qualidade de fiscal, a execugdo das obras e servigos;

d) Descumprimento de qualquer determinagdo da CONTRATANTE, feita em base contratual;

¢) Transferéncia das obras e servigos, objeto do presente contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem a prévia e expressa
autorizagdo da CONTRATANTE;

f) Cometimento reiterado de falhas causadas na execucfo das obras e servigos;

g) A lentiddo na execugdo das obras e servigos, levando a fiscalizagdo a comprovar a impossibilidade da conclusdo dos
servigos nos prazos estipulados;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
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GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

h) Para atender o interesse € conveniéncia administrativa, mediante comunicagio a CONTRATADA, com antecedéncia
minima de 30 (trinta) dias, desde que seja efetuado o pagamento das obras e servigos efetivamente prestados, e
devidamente aprovados até a data da rescisdo contratual.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

15.1. A CONTRATADA, respondera por perdas e danos, que vier a sofrer a CONTRATANTE ou a terceiros, em razdo de
aclio ou omissdo dolosa ou culposa da CONTRATADA, ou de seus prepostos, independentemente de outras cominagdes
contratuais ou legais, a que estiver sujeita.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO

16.1. Fica eleito o foro da Comarca de Campos Sales, com renuncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja, para dirimir quaisquer duvidas ou litigios oriundos da execugdo deste contrato.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, ¢ lavrado o presente instrumento em 03
(trés) vias de igual teor, que depois de lido e achado conforme é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas
abaixo nomeadas.

Campos Sales-Ceard, ___de de 2018.
CONTRATANTE —
WANDERSON COSTA GUEDES
SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

CONTRATADA -

CONTRATADA
Testemunhas:
Nome: Nome:
CPF: CPF:

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO:
Aprovo a minuta do contrato, pois em conformidade com
as exigéncias legais, especialmente a Lei n° 8.666/93 e
suas alteragdes posteriores.

VL
Dr. Domingos Savio Ribeiro Leite — OAB/CE 6.643
Procurador Adjunto do Municipio

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
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ANEXOIII-MODELOS
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GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

A - MODELO DE DECLARACAO DE CUMPRIMEN TO DO DISPOSTO
INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CONSTITUICAO FEDRAL

(colocar em papel timbrado)

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
DO GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

REF. TOMADA DE PRECOS N° 30/2018-SOU.

DECLARACAO
(nome__da licitante) , CNPJ/MF n.° "
sediada a (endere¢o completo) , para efeito de participagdo na referida Tomada de

Precos, vem DECLARAR, sob as penas da lei, em cumprimento ao Inciso XXXIII do art. 7° da
Constituigdo Federal, que nfo mantém em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito) anos em
horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer
trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo condicfo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Ressalva:

() emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos na condigéo de aprendiz.

(Localidade), de de 2018.

Carimbo, qualificago e assinatura do responsével legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
CNPJ: 07.416.704/0001-99
Travessa Sul, 440 — Centro - CEP: 63150-000 | Campos Sales, Ceara.
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GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

B - MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICRO
EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE — ME/EPP.

(colocar em papel timbrado)

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
DO GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

REF. TOMADA DE PRECOS N° 30/2018-SOU.

DECLARACAO
(nome__da_licitante) , CNPJ/MF n.° "
sediada a (endereco completo) , para efeito de participagfo na referida Tomada de

Pregos, vem DECLARAR, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para qualificagéo como
(incluir a condi¢do da empresa: microempresa — ME ou empresa de
pequeno porte — EPP), conforme art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006 e que ndo estd sujeita a
quaisquer dos impedimentos do § 4° desse artigo, estando apta a usufruir do tratamento diferenciado
estabelecido nos arts. 42 a 49 da mencionada Lei, com as alteragdes da Lei Complementar g

147/2014.

(Localidade), de de 2018.

Carimbo, qualificagio e assinatura do responsdvel legal.

Carimbo, qualificagdo, assinatura ¢ CRC do contador responsdavel.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
CNPJ: 07.416.704/0001-99
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www.campossales.ce.gov.br



Estado do Ceara

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
C - MODELO DE CARTA PROPOSTA

(colocar em papel timbrado)

(Localidade), __de de 2018.

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
DO GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

REF. TOMADA DE PRECOS N° 30/2018-SOU.

Prezados Senhores.

Apresentamos a nossa proposta de pregos para execucdo das obras e servicos de CONSTRUCAO DO
MONUMENTO A NOSSA SENHORA DA PENHA, no Municipio de Campos Sales, objeto da
referida Tomada de Pregos.

O valor total da proposta ¢ de R$ ( ), conforme planilha de

precos, composi¢do de preos unitarios e cronograma fisico-financeiro, em anexo.

0 prazo de conclusdo de todas as obras e Servigos é de
( ) dias, contados a partir da data de recebimento da

ordem de inicio dos servigos.

E, o prazo de validade desta proposta € de ( ), contados a partir

desta data de apresentagfo.
Informamos que a taxa de BDI adotado para execugdio das obras e servicos ¢ de _
( ) por cento, conforme composigéo analitica, em anexo.

Declaramos que nos pregos propostos, estdo incluidos todas as despesas de fornecimento dos
materiais, maquinas, equipamentos e ferramental ¢ mao de obra necesséria, além das taxas, impostos,
encargos sociais e trabalhistas, beneficios, transportes e seguros.
Declaramos que conhecemos/visitamos os locais das obras e servigos, e que tomamos conhecimento de
todas as facilidades e dificuldades para execugéo dos servigos.
Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos das obras e servigos, estando de acordo
com as obras e servigos a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condigdes
estipuladas no Edital da referida Tomada de Pregos e seus anexos.

Atenciosamente,

Carimbo, qualificagdo e assinatura do responsével legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

CNPJ: 07.416.704/0001-99
Travessa Sul, 440 — Centro - CEP: 63150-000 | Campos Sales, Ceara.
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D - MODELO DE PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

(colocar em papel timbrado)

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
DO GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
REF. TOMADA DE PRECOS N° 30/2018-SOU.

TABELA DE COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO DI§CRIM1NA(;Z\0 % % PARCIAL
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
A.l PREVIDENCIA SOCIAL

A2 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO

A3 SALARIO EDUCACAOQ

A4 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA — SESI

AS SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -

SENAI
A6 SERVICO DE APOIO A PEQUENA E MEDIA EMPRESA —
] SEBRAE y
AT INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA

AGRARIA — INCRA

A8 SEGURO CONTRA ACIDENTES DO TRABALHO — INSS

TOTAL DO GRUPO A
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DO

GRUPO A

B.1 REPOUSO SEMANAL E FERIADOS

B.2 AUXILIO ENFERMIDADE

B.3 LICENCA PATERNIDADE

B.4 13° SALARIO

DIAS DE CHUVA, FALTA JUSTIFICADA, ACIDENTE DO

BS5 | TRABALHO, ETC.
TOTAL DO GRUPO B
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM AS

INCIDENCIAS DO GRUPO A

C.) DEPOSITO POR DESPEDIDA INJUSTA: 50% de[A2 + (A2xB)]

2 FERIAS INDENIZADAS

3 AVISO PREVIO INDENIZADO

TOTAL DO GRUPO C
D TAXAS DE REINCIDENCIAS
D.1 REINCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B
D.2 REINCIDENCIA DO GRUPO A2 SOBRE C3
TOTAL DO GRUPO D

PERCENTUAL TOTAL DAS TAXAS DE LEIS SOCIAIS

PERCENTUAL ADOTADO DE ENCARGOS SOCIAIS

(Localidade), de de 2018.

Carimbo, qualificagdo e assinatura do responsével legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
CNPJ: 07.416.704/0001-99
Travessa Sul, 440 — Centro - CEP: 63150-000 | Campos Sales, Ceard.
www.campossales.ce.gov.br
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E - MODELO DE COMPOSICAO DA TAXA DE BDI

(colocar em papel timbrado)

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
DO GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

REF. TOMADA DE PRECOS N° 30/2018-SOU.

COMPOSICAO DO B.D.I

ITEM DESCRICAO % parcial | % TOTAL
01 ADMINISTRACAO CENTRAL
02 | IMPOSTOS
2.1 |ISS
22 |PIS
23 | COFINS
2.4 CPRB (caso de desoneragdo do INSS)
03 | GARANTIA
04 | RISCOS
05 |LUCRO
TOTAL DO BDI

(Localidade), de de 2018.

Carimbo, qualificagfio e assinatura do responsdvel legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
CNPJ; 07.416.704/0001-99
Travessa Sul, 440 — Centro - CEP: 63150-000 | Campos Sales, Ceara.
www,campossales.ce.gov.br
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F - MODELO DE RELAC;&O DA EQUIPE TECNICA

(colocar em papel timbrado)

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
DO GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

Prezados Senhores.

REF. TOMADA DE PRECOS N° 30/2018-SOU.

Apresentamos a relagdo da equipe técnica que se encarregard da execugéo das obras e servigos de
CONSTRUGCAO DO MONUMENTO A NOSSA SENHORA DA PENHA, objeto da referida Tomada

de Precos.

RELACAO DA EQUIPE TECNICA

[tem

Nome

Fungdo Experiéncia

Declaro que autorizo e estarei disponivel
para execuc¢do dos servigos.

01

02

03

04

05

(Localidade), de

de 2018.

Carimbo, qualificagfo e assinatura do responsavel legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

CNPJ: 07.416.704/0001-99

Travessa Sul, 440 — Centro - CEP: 63150-000 | Campos Sales, Ceara.
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G - MODELO DE RELACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

(colocar em papel timbrado)

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
DO GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

REF. TOMADA DE PRECOS N° 30/2018-SOU.

Prezados Senhores.
Apresentamos a relacdo das maquinas e equipamentos que estardo a disposigdo para execugdo das

obras e servigos d¢ CONSTRUCAO DO MONUMENTO A NOSSA SENHORA DA PENHA, objeto
da referida Tomada de Pregos.

RELACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Item Discriminagéo Modelo fAn.o dei Edtadis d? Quantidade
abricagfo| conservagio
(Localidade), de de 2018.

Carimbo, qualifica¢do e assinatura do responsével legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
CNPIJ: 07.416.704/0001-99
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H - MODELO DE ORCAMENTO RESUMO

(colocar em papel timbrado)

ORCAMENTO RESUMO

OBJETO: CONS'I:RUCAO DO MONUMENTO A NOSSA SENHORA DA PENHA
LOCAL: MUNICIPIO DE CAMPOS SALES

Importa o  presente  orgamento  no  valor  total  de RS

J

(localidade), __ de de 2018.

Qualificagdo e assinatura do responsavel técnico

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
CNPJ: 07.416.704/0001-99
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