GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
ESTADO DO CEARA

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N.” 3108.01/2017-
SOU.

OBJETO: SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM
PARALELEPIPEDO EM RUAS DOS BAIRROS GUARANI,
BATALHAO E ALTO ALEGRE NA SEDE DO MUNICIPIO.

AGOSTO/2017.



Estado do Ceara
GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N.° 3108.01/2017-SOU.

A Secretaria de Obras e Urbanismo do Governo Municipal de Campos Sales, através da Comissdo
Permanente de Licitagio, torna publico, que no dia 21 de Setembro de 2017, as 08h00min, na sala de reunides da
Comissdo Permanente de Licitaglo, situado & Travessa Sul n° 440 - Bairro Centro — Campos Sales - Ce., fard
realizar licitagfio na modalidade de TOMADA DE PRECOS, no regime de empreitada por prego global, do tipo
menor prego, quando estara recebendo a documentagio de habilitagdo e propostas de pregos, de acordo com as
exigéncias da Lei Federal n.° 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, suas alteragBes posteriores ¢, atualizada pela Lei
Federal n.° 9.648 de 27 de Maio de 1998, Lei Complementar n® 123/2006 — Lei Geral da Microempresa, com as
alteragBes da Lei Complementar n° 147/2014, bem como das condigdes e clausula seguintes:
Recebimento dos envelopes até as 08h00min e abertura dos envelopes as 08h00min do dia acima mencionado.
Integram o presente Edital:
a) Anexo I - Projeto Executivo de Pavimentagio — Anotagfio de Responsabilidade Técnica — ART, Memorial
Descritivo - Especificagdes técnicas, Orgamento Consolidado, Cronograma Fisico-Financeiro, Composi¢do do
BDI, Tabela de Encargos Sociais, Composigdes de Custos, Memoérias de Calculo, Projeto e Plantas.
b) Anexo Il - Minuta do contrato.
<) Anexo Il — Modelos: A — declaragiio de cumprimento do Inciso XXXIII do art. 7° da Constituigdio
Federal, B — declaragfio de enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte — EPP, C -
carta proposta, D - planilha de encargos sociais, E - planilha de impostos e taxas, F - composi¢fo da taxa de BDI,
G - relagdo da equipe técnica, H - relagéo das maquinas € equipamentos, I — orgamento resumo.

10 DO OBJETO DA LICITACAO

1.1. O objeto da licitagdo € a execugdo dos servigos de PAVIMENTACAO EM PARALELEP{PEDO EM RUAS
DOS BAIRROS GUARANI, BATALHAO E ALTO ALEGRE NA SEDE DO MUNICIPIO, conforme projetos e
especificagdes.

20 CONDICOES DE PARTICIPACAO

2.1. Podera participar desta licitagio toda pessoa fisica ou juridica regularmente estabelecida no Pais, que seja
especializada ¢ credenciada na execugdo de obras de construgdo civil, ¢ como tal devidamente reconhecida pelo
Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, e que
satisfaca a todas as exigéncias do presente Edital, especificagdes e normas, de acordo com os anexos relacionados.
2.2. Para participarem da presente licitag@o, os interessados deverfio comprovar que estdo inscritos regularmente
no Cadastro de Fornecedores ¢ Prestadores de Servicos do Governo Municipal de Campos Sales, ou apresentar
habilitagio compativel com o objeto desta licitagdo, nos termos do Edital, no prazo de 03(irés) dias antes do
recebimento das propostas, conforme Art. 22, paragrafo 9° da Lei n.° 8.666/93, com suas alteragdes posteriores €
atualizada pela Lei n® 9.648/98.

2.3, Para participarem os interessados deverfio comprovar que estdo adimplentes, quanto a tributos, com o
Municipio de Campos Sales, através da apresentagio da Certidio Negativa de Débitos com a Secretaria de
Finangas Municipal.

2.4. Para participarem os interessados deverdo comprovar o seu endereco e suas instalagdes fisicas internas,
através de midia impressa ou eletrénica, em que conste a fachada frontal do prédio e seu entorno, ¢ todas as
instalagdes internas disponiveis para o desenvolvimento de suas atividades, compativeis com o objeto licitado.

2.5. E vedada a formagdo de consércios para participagio nesta licitagdo.

2.6. Nio poderdo participar desta licitagao, as empresas declaradas inidéneas ¢ impedidas de contratar com a
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2.7. A licitante desejando apresentar preposto, devera fazé-lo mediante um 0nico representante, que devera se
identificar no ato da abertura da licitagdo, através de procuragio pablica ou particular, com firma reconhecida,
outorgando amplos poderes para 0 mandatario representar a licitante nesta licitag#o.

2.8. Néao sera permitido, sob quaisquer hipéteses, que uma pessoa fisica represente mais de uma licitante, mesmo
dispondo de procuragd@o legal, nem que apresente mais de uma proposta para participar da licitagdo, mesmo sendo
apenas mensageiro. Todos os representantes das licitantes, sejam procuradores ou simplesmente mensageiros,
deverdo se identificar com documento de identificagio com foto.

2.9. A licitante que desejar enviar sua documentagio e proposta, devera fazé-lo com a devida antecedéncia, para
recebimento no prazo e horario estipulado no predmbulo, enviando pelo correio endere¢cada a Comissdo
Permanente de Licitagfo com aviso de recebimento.

3.0 DA APRESENTACAO DOS ENVELOPES
3.1. As interessadas deverio entregar a Comissfio Permanente de Licitagdo no local ¢ hora ja apontados no
preAmbulo do presente Edital em envelopes devidamente separados, lacrados e indevassaveis, contendo em sua
parte frontal, além da razdo social, os dizeres datilografados:
A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA
GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TOMADA DE PRECOS N.° 3108.01/2017-SOU.
ABERTURA DIA 21/09/2017 AS 08h00min.
ENVELOPE N.° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO
A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA
GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TOMADA DE PRECOS N.° 3108.01/2017-SOU.
ABERTURA DIA 21/09/2017 AS 08h00min.
ENVELOPE N.° 02 - PROPOSTA DE PRECOS

4.0 DA HABILITACAO
4.1. Para habilitagiio deverdo as licitantes apresentar os documentos abaixo relacionados, no envelope n® 01 -
Documentos de Habilitacdo, em uma tinica via, em original ou copias devidamente autenticadas:

- DA HABILITACAO JURIDICA
a) Cédula de Identidade;
b) Registro comercial, no caso de empresa individual;
¢) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, ¢, no caso de sociedades por agbes, acompanhado de documentos de eleigdo de seus
administradores.

11 - DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ;

b) Prova de inscri¢io no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo a sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual,

¢) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal — através de Certiddo Conjunta Negativa ou Positiva

com efeitos de Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, inclusive
Contribuigdes Sociais, emitida pela Receita Federal do Brasil;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual — através da Certidio Negativa ou Positiva com efeitos de

Negativa de Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria de Fazenda Estadual, da sede da empresa;

€) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal — através da Certiddo Negativa ou Positiva com efeitos de

Negativa de Tributos Municipais, emitida pela Secretaria de Finangas do Municipio, da sede da empresa;

) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS) - através da Certiddo de

Regularidade do FGTS — CRF, emitida pela Caixa Econdémica Federal. N
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g) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a apresentacéo de
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou outro érgio da
Justi¢a do Trabalho.

111 - DA QUALIFICACAO TECNICA
a) Registro ou inscrigio e regularidade com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou
Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo - CAU, na sede da empresa licitante, da licitante e de seus respectivos
responsaveis técnicos.
b) Comprova¢do de capacidade técnico operacional da licitante para desempenho de atividade pertinente e
compativel com o objeto da licitagio, fornecido através de atestado emitido por pessoa juridica de direito piblico
ou privado, devidamente registrado no CREA ou CAU, acompanhados das respectivas CertidSes de Acervo
Técnico, que comprovem ter a empresa licitante executado satisfatoriamente obras e servicos com as seguintes
caracteristicas ou superior: constru¢do de pavimentagio em paralelepipedo, pedra tosca ou pedra portuguesa, com
4rea de no minimo 3.800,00m’ (trés mil e oitocentos metros quadrados).
¢) Atestado técnico fornecido por pessoa juridica de direito pablico ou privado, devidamente registrado ¢
certificado na entidade profissional competente — CREA ou CAU, que comprove que a licitante possui em seu
quadro permanente, profissional que tenha executado obra e servigos semelhantes com o objeto ora licitado, com
as seguintes caracteristicas ou superior: construgdo de pavimentagio em paralelepipedo, pedra tosca ou pedra

portuguesa. X
IV - DA QUALIFICACAO ECONOMICA - FINANCEIRA
a) Balang¢o Patrimonial € demonstrativos contabeis do altimo exercicio social, ja exigiveis ¢ apresentados na

forma da lei, que comprove a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substitui¢do por balancetes ou
balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais, quando encerrado ha mais de 03(trés) meses da
data de apresentacéo da proposta;

a.1) Os indices que comprovardo a boa situago da empresa sdo os seguintes:

L LIQUIDEZ GERAL (LG)
LG = (AC + RLP) : (PC + ELP) MAIOR OU IGUAL A 1,20

1. LIQUIDEZ CORRENTE (LC)
LC =(AC: PC) MAIOR OU IGUAL A 1,20

1II. GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)
GE = (PC + ELP) : (AT) MENOR OU IGUAL A 0,75

ONDE:

AC — ATIVO CIRCULANTE

PC — PASSIVO CIRCULANTE

RLP - REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ELP - EXIGIVEL A LONGO PRAZO
AT - ATIVO TOTAL

LG - LIQUIDEZ GERAL

LC — LIQUIDEZ CORRENTE

GE — GRAU DE ENDIVIDAMENTO

a.2) No caso de sociedade por agdes, o balanco devera ser acompanhado da publicagdo em jornal. Quando se tratar

das demais sociedades comerciais, no balango devera constar o nimero do livro e das folhas nos quais se acha

transcrito, devendo ser assinado por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

b) Certidio Negativa de Faléncia ou Concordata ou Recuperagfio Judicial para a pessoa juridica ou Certidio

Negativa de Insolvéncia Civil para a pessoa fisica, expedida pelo distribuidor da sede da licitante; e
W
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c) Declara¢dio de autoridade judicial, da sede da licitante, no qual conste a relagio dos cartérios dlsmbmdores

de agdes civis de faléncia, concordata, recuperagéo judicial ou insolvéncia civil;
d) Comprovagio de Caugdo de Garantia de Participagio, no valor de R$ 5.300,00 (Cinco mil e trezentos

reais), realizada antes da apresentagdo da documentag3o e propostas, junto 4 Tesouraria do Governo Municipal de
Campos Sales, vilida por periodo ndo inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data prevista neste edital
para recebimentos dos envelopes de documentagio e propostas de pregos, sendo a mesma liberada apds a
adjudicacfo e contratagdo do objeto da licitag@io. Serfio aceitas as seguintes modalidades de garantia:

d.1. CAUCAO EM DINHEIRO - a licitante fara a comprovagéo junto a Tesouraria, mediante a apresentagio de
depésito, em dinheiro, em Documento de Arrecadagdo Municipal — DAM, em nome do Governo Municipal de
Campos Sales, referente a Tomada de Pregos n° 3108.01/2017-SOU.

d.2. CAUCAO EM TITULOS DA DIVIDA PUBLICA — a garantia deveré vir acompanhada, obrigatoriamente, das
seguintes comprovagdes:

d.2.1. Origem/aquisi¢do mediante documento respectivo e langamento contabil por meio de registro no balanco
patrimonial da licitante;

d.2.2. Apresentar documento, emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica, demonstrando a
cotregdo atualizada monetariamente do titulo, o seu valor serd obtido considerando a cotagio vigente do terceiro
dia util anterior a data para recebimento dos envelopes.

d.2.3. Serdio aceitos apenas e tio somente titulos com vencimentos passiveis de resgate incontestdvel sob nenhum
aspecto, até a data correspondente ao prazo de validade da proposta de pregos.

d.2.4. Presume-se auténticos o0s titulos oferecidos pela licitante, 0 Governo Municipal de Campos Sales se reserva
o direito de averiguar a sua autenticidade, em se constatando indicios de fraude, se obriga a oferecer denfincia a0
Ministério Pablico.

d.3. FIANCA BANCARIA - A licitante entregara o documento original fornecido pela instituicdo que a concedeu,
no qual constaré:

d.3.1 - Beneficidrio: Governo Municipal de Campos Sales

d.3.2 — Objeto: Garantia de Participagfio na Tomada de Precos n° 3108.01/2017-SOU.

d.3.3 — Valor: - R$ 5.300,00 (Cinco mil e trezentos reais).

d.3.4 — Prazo de validade: 60 (sessenta) dias —periodode __ /_ /2017a __ /__/2017.

d.3.5 — Que a liberagdo sera feita mediante a devolugdo pelo Governo Municipal de Campos Sales do documento
original ou, automaticamente, apds decorrido o prazo de validade da carta.

d.4. SEGURO-GARANTIA — através de apolice em nome do Governo Municipal de Campos Sales, com validade
minima de 60 {sessenta) dias.

Se a licitante retirar sua proposta apds a fase de habilitagio a caugdo de garantia de participa¢éo sera revertida para
o Tesouro Municipal do Governo Municipal de Campos Sales.

4.2. Declaracdo da licitante, em cumprimento ao disposto no Inciso XXXIII do Art.7° da Constitui¢do Federal, que
nio mantém relagiio de trabalho noturno, perigoso ou insalubre com menor de 18 (dezoito) anos e de qualquer
trabalho com menor de 14 (catorze) anos, salvo na condigfo de aprendiz.

4.3. Declaracio da licitante, que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, quando for o caso,
firmada por contador e responsavel legal da licitante, para se utilizar dos beneficios previstos nos art. 42 4 45 da
Lei Complementar n® 123/2006 — Lei Geral da Microempresa, com as alteragSes da Lei Complementar n’
147/2014.

4.4, Prova de inscri¢io no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos do Governo Municipal de Campos
Sales, através de Certificado de Registro Cadastral — CRC, dentro do prazo de validade.

4.5. Para as empresas que estejam regularmente inscritas no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos
do Governo Municipal de Campos Sales, a apresentagdo do Certificado de Registro Cadastral — CRC,
acompanhado da Comprovacio de Validade da Documentagio apresentada para o registro ou sua
atualizacéio, substitui a habilitacdio juridica, regularidade fiscal e trabalhista e podera, ainda substituir a
qualificacfio econdmico-financeira no todo ou em parte, desde que na comprovacio de validade da
documentaciio apresentada para o registro ou atualiza¢do, constem os documentos que as comprovem. Os
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documentos com prazo de validade vencidos, na data de apresentagiio das propostas, deverdo ser atualizados no
setor de cadastro e constar na comprovagéo de validade da documentag@o.

4.6, A licitante que apresentar documentagio em desacordo com quaisquer dessas exigéncias, estara inabilitada a
prosseguir no processo licitatdrio.

4.7. A apresentagdo da Declaragido de autoridade judicial, da sede da licitante, no qual conste a relagfo dos
cartorios distribuidores de agdes civis de faléncia e concordata, é para efeito de informar & Comisséo, nio tendo,
entretanto, efeito inabilitatorio.

4.8. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, que apresentou a declaragdo comprovando esta condigéo,
tendo sido declarada vencedora do certame, e havendo alguma restri¢gio na sua comprovagio da regularidade fiscal
e trabalhista, sera lhe assegurado o prazo de 05 (cinco) dias iteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em
que for declarada vencedora do certame, prorrogaveis por igual periodo, desde que seja requerido pelo interessado,
de forma motivada, e accito pela Administracio, para a regularizacio da documentagdio, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa,
para a comprovagio da habilitagio ¢ a respectiva contratagio.

4.8.1. A nio regularizagio da documentagdo, no prazo previsto no item anterior, implicara decadéncia do direito 4
contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei Federal n° 8.666/93, sendo facultado a
Administragio convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacfio, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitag@o.

4.9. A Comissdo Permanente de Licitagio ndo autenticara copias de documentos exigidos neste edital.

4.10. A Comissdo podera solicitar originais de documentos jé autenticados, para fins de verificagfo, sendo a
licitante obrigada a apresenta-los no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas contados a partir da solicitago,
sob pena de, ndo o fazendo ser considerada inabilitada.

4.11. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, é facultado a Comiss@o fixar o prazo de 08 (oito) dias Uteis,
para a apresentagiio de documentagdo escoimada nas causas que provocaram a inabilitagdo.

50 DA PROPOSTA DE PRECOS:
5.1. A proposta de pregos devera ser apresentada no envelope n°. 02 — Proposta de Precos, em linguagem técnica,
clara e sem rasuras, em 02 (duas) vias, em papel timbrado da firma, observando-se o seguinte:

a) Data de apresentagio (da abertura da licitagdo),

b) Identificagdo do Licitante;

c) Discriminagiio completa das obras ¢ servigos;

d) Valores unitarios em algarismo e global, em algarismo e por extenso, em reais;

€) Prazo para conclusdo de todos os servigos e obras em dias;

) Declaragiio de que nos pregos oferecidos, estdo incluidas todas as despesas de fornecimento dos materiais
e mio de obra necessaria, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, beneficios, transportes e seguros;

g) Declaragio que visitou os locais dos servigos, e que tomou conhecimento de todas as facilidades e

dificuldades para execucdio dos servigos, ndo se admitindo, posteriormente, o desconhecimento do local dos
servigos como justificativa para eventuais acréscimos ou aditivos ao contrato.

h) Prazo de validade da proposta, ndo inferior a 60 (sessenta) dias;

i) Assinatura identificavel do signatario (sobre o carimbo ou equivalente), que devera ser o responsavel legal
pela Empresa;

D Planilha de pregos unitarios que deram margem aos resultados apresentados na proposta, com duas casas

decimais, sem erros de arredondamentos;

k) Planilha de Composi¢iio de Pregos Unitérios, para cada servigo constante do orgamento apresentado, contendo
todos os insumos ¢ coeficientes de produtividade necessarios a execugéio de cada servigo, quais sejam
equipamentos, mao-de-obra, totalizagio de encargos sociais, insumos, transportes, BDI, totaliza¢@o de impostos e
taxas, e quaisquer outros necessarios a execugdo dos servigos;

1) Planilha analitica de encargos sociais; 0
m) Planilha analitica de impostos e taxas; i
A
v
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n) Composi¢do analitica da taxa de B.D.1. (Beneficios e Despesas Indiretas), conforme recomendagdes do Tribunal
de Contas da Unifio - TCU;
o) Relacdo da equipe técnica que se encarregara das obras e servigos, com a respectiva fungdo, tempo de
experiéncia e declaragio de concordéncia e disponibilidade para execugio das obras e servigos de cada membro;
p) Relagéio dos equipamentos e maquinas, com as respectivas caracteristicas, ano de fabricagdo, estado de
conservagio, e declaragio que estarfio a disposicio para executarem 0s servigos.
Q)  Cronograma fisico-financeiro.

6. DO PROCEDIMENTO LICITATORIO

6.1. O recebimento dos envelopes contendo a Documentagiio de Habilitag@o e as Propostas de Pregos serd no dia,
hora e local previsto no predmbulo deste Edital.

6.2. Apds o Presidente da Comissfo declarar encerrado o prazo para o recebimento dos envelopes, ndo serdo
aceitos quaisquer outros documentos que ndo 0s existentes nos respectivos envelopes, nem serd permitido que se
faca qualquer adendo ou esclarecimento sobre os documentos, de forma a alterar o conteudo original dos mesmos.
6.3. No horario previsto no predmbulo do Edital, a Comissdo procederd a abertura dos envelopes n’. 01 -
Documentos de Habilitagiio e fara o exame ¢ conferéncia destes de acordo com as exigéncias deste Edital, os quais
serdo rubricados pela Comissio Permanente de Licitagdo e colocados a disposicdo dos representantes das
licitantes, para que os examinem e os rubriquem.

6.4. A Comissio examinara possiveis apontamentos feitos por representantes das licitantes, manifestando-se sobre
o0 seu acatamento ou ndo. Em seguida, fard o julgamento dos documentos apresentados. Caso estejam presentes os
representantes de todas as licitantes o Presidente da Comissdo fard diretamente a intimagéio do resultado da
Habilitagdo, fundamentando a decisdo, caso contrario divulgara, também, através da publica¢@o na Imprensa ¢/ou
afixagfio no quadro de avisos da Prefeitura. Se todos estiverem presentes e/ou declinarem do direito de interpor
quaisquer recursos contra a decisfio anunciada de habilitagio, a Comissio a seu critério poderd passar para a fase
de abertura dos envelopes n’. 02 - Propostas de Pregos, na mesma sessdo, caso nfo abdiquem do direito de
interpor recurso, a Comisséo abrird o prazo para interposi¢do de recursos conforme art. 109, Inciso | e alinea a da
Lei n° 8666/93 com suas altera¢des posteriores.

6.5. Apds decorrido o prazo para interposicdo de recursos ou proferida a decisdo sobre 0s recursos interpostos a
Comisséo marcara a data e hordrio em que dard o prosseguimento ao processo licitatorio, divulgando com
antecedéncia minima de 24 (vinte ¢ quatro) horas para as licitantes.

6.6. Caso a sessdo seja suspensa os envelopes n. 02 — Propostas de Pregos serdo rubricados pela Comissdo
Permanente de Licitagdo e licitantes, ficando sob a guarda da Comissao para prosseguimento posterior do certame
licitatorio.

6.7. Encerrada a fase de habilitagiio e abertos os envelopes das propostas de pregos, ndo cabera desisténcia de
proposta, salvo por motivo devidamente justificado de fato superveniente e aceito pela Comissio.

6.8. Abertos os envelopes n°. 02 — Proposta de Precos, as propostas serdo lidas para conhecimento de todos e
juntamente com os demais documentos serdo rubricados pela Comissdo e colocados a disposi¢io das licitantes
para examinarem e as rubricarem.

6.9. As propostas classificadas serdo ordenadas de acordo com a ordem crescente dos pregos ofertados.

6.10. As davidas que surgirem durante as reunifes serdo esclarecidas pela Comissdio Permanente de Licitagdo, na
presenca dos representantes das licitantes.

6.11. A Comiss&io é facultado suspender qualquer sessio mediante motivo devidamente justificado e marcar sua
reabertura para outra ocasido, fazendo constar esta decisdo em ata.

6.12. A Comissiio podera, para analisar os documentos de habilitagdo, as propostas de pregos ¢ outros documentos,
solicitar pareceres técnicos ¢ suspender a sessdo para realizar diligéncias, a fim de obter mais informagdes para
fundamentar suas decisdes.

6.13. Seré lavrada ata circunstanciada durante as sessdes dos trabalhos licitatdrios.

7. DO CRITERIO DE JULGAMENTO p
7.1. A licitagdo sera julgada pelo critério de “MENOR PRECO GLOBAL”, fj\' \
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7.2. Néo serdo levadas em consideragiio, sob nenhuma hipétese as propostas de precos que fizerem referéncia as de
outros licitantes. O licitante que propuser redugéo de pregos em relagio a proposta de outro licitante terd a sua
imediatamente desclassificada.

7.3. Sera considerada vencedora a proposta que apresentar o menor prego global, e atender as exigéncias deste
Edital, e que apresente os pregos umitdrios propostos em sintonia com as composi¢Bes de pregos unitirios
apresentadas.

7.4. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificagdo se fara por sorteio, em sessdo publica, para o
qual todos os licitantes serdio convocados, ou na mesma sessio de julgamento das propostas, observadas as
condi¢des de preferéncia para a microempresa ¢ empresa de pequeno porte.

7.5. Preferéncia de contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, nas condigdes de empate de
propostas.

7.5.1. Havendo empate entre as propostas, serd assegurada como critério de desempate, preferéncia de contratagio
para as microempresas e empresas de pequeno porte, que apresentaram a declaragio que comprova esta condigdo.
7.5.1.1. Entende-se por empate aquelas situagfes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores A proposta mais bem classificada.
7.5.2. As condi¢Bes aqui estipuladas somente serdo aplicadas quando a melhor oferta inicial nfo tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

7.5.3. Ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

7.5.3.1. a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar proposta de prego
inferior aquela considerada vencedora do certame, no prazo de dois dias, desde que conste em ata sua intengdo,
situag@o em que serd adjudicado em seu favor o objeto licitado;

7.5.3.2. ndo ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do sub item
anterior, serdo convocadas as remanescentes, na ordem classificatdria, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
de dois dias;

7.5.3.3. no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, serd
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor proposta.

7.5.3.4. na hipdtese da nfio contratagio da microempresa ou empresa de pequeno porte, 0 objeto licitado serd
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

7.6. No caso de divergéncia entre o valor numérico e por extenso, prevalecera o segundo.

7.7. Serdo desclassificadas as propostas:

a) que ndo atenderem as exigéncias deste Edital;
b) com pregos superiores aos valores maximos admitidos no Edital;
c) com pregos manifestamente inexeqiiiveis, assim considerados aqueles que nao venham a ter demonstrada

sua viabilidade através de comprovagao documental;

7.8. As propostas serdo consideradas inexeqiiiveis quando os valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do
menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqiienta por cento) do valor do orgamento
basico, ou

b} do valor do or¢amento basico

7.9. Quando todas as propostas forem desclassificadas, a Comissao podera fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito)
dias Gteis, para a apresenta¢do de outras propostas escoimadas exclusivamente, nas causas que ensejaram a.
desclassificacio.

7.10. O resultado final do julgamento serda devidamente divulgado, com a afixagdo no quadro de aviso da
Prefeitura de Campos Sales.

8. DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS

8.1. Os pregos a serem cotados deverdo levar em conta os praticados no mercado atendidas as peculiaridades

locais.

8.2. Os pregos deverdio ser cotados por unidade e global em Real — R$. ‘f\\
N"N
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8.3. Deverdo ser computados nos pregos propostos o fornecimento dos materiais ¢ mio de obra, equipamentos,
maquinérios e ferramentas necessarias, todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas, taxas, seguros e impostos,
inclusive fretes, que serdo de total responsabilidade da Contratada.

8.4. Os pregos umitdrios e totais maximos admitidos sio os do orgamento badsico da Secretaria de Obras e
Urbanismo.

9. DA HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO

9.1. O Secretario de Obras e Urbanismo do Governo Municipal de Campos Sales homologard o resultado da
licitag@o e adjudicard o objeto da presente licitante 4 empresa cuja proposta tenha sido declarada vencedora, de
acordo com os critérios estabelecidos neste Edital.

9.2. A adjudicagdo das obras e servigos objeto desta licitagéo, efetivar-se-a através de contrato a ser assinado com
a licitante vencedora, que definira os direitos e obrigagdes de Contratante e Contratada, e do qual fardio parte o
presente Edital e seus anexos, independentemente de transcrigéo.

9.3. A Secretaria de Obras ¢ Urbanismo do Governo Municipal de Campos Sales reserva-se ao direito de cancelar
esta Tomada de Precos a qualquer momento por conveniéncia administrativa, sem que aos licitantes caiba qualquer
direito a indenizagio ou ressarcimentos.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Das decisdes proferidas pela Comisséio Permanente de Licitagio, cabera recurso nos casos de:
a) habilitagio e/on inabilitagio;

b) julgamento das propostas.

10.2. Os recursos serdo processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei n°. 8666/93 e suas alteragdes
posteriores.

10.3. Havendo recurso referente & fase de habilitagdo, os envelopes contendo as propostas de todas as licitantes,
inclusive o da recorrente ficarfio em poder da Comissdo até o julgamento do recurso interposto. Apreciado o
recurso, € caso haja a inabilitagdo de qualquer licitante, esta dever4 no prazo de até 30 (trinta) dias retirar o seu
envelope n°. 02 — Proposta de Pregos, apds este prazo, caso nio seja retirado, o envelope seré destruido.

10.4. Os recursos deverdo ser dirigidos ao Secretéario de Obras ¢ Urbanismo, através da Comissido Permanente de
Licitagdo, e interpostos mediante petigdo subscrita por representante legal da recorrente, contendo as razbes de fato
¢ de direito com as quais deseja impugnar a decisdo proferida.

10.5. Os recursos deverdo ser protocolados na Comissdo Permanente de Licitagfio, no devido prazo legal, ndo
sendo conhecidos os interpostos fora do prazo legal ou em outro érgéo da Administragéo.

11. CONDICOES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

11.1. A licitante vencedora sera convocada para assinar o Contrato no prazo de cinco dias tteis da expedigéio do
ato de convocagdo, podendo esse prazo ser prorrogado por uma vez a pedido do interessado durante o seu
transcurso € desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administragdo. Se decorrido esse prazo, a licitante
vencedora nio comparecer, decaird do direito a contratagio e sofrera as sangBes previstas em Lei, ¢ ainda sera
penalizado com multa de 20%(vinte por cento) do valor total do contrato. Sendo facultada a Administragfo,
convidar sucessivamente, por ordem de classificagdio, as demais licitantes que ficardo sujeitas as mesmas
condi¢des previstas para a primeira, inclusive quanto ao prego, ou ainda revogar a licitagéo independentemente das
penalidades aplicadas.

11.2. O contrato tera vigéncia de 270 (duzentos e setenta) dias, contados a partir da data de sua assinatura.

11.3. O prazo para inicio das obras e servigos pela Contratada é de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de
recebimento da ordem de inicio dos servigos.

11.4. Decorridos 60(sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocagéo para a contratagio, ficam os
licitantes liberados dos compromissos assumidos.
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12. DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITACAO

12.1. Quando todas as obras e servigos estiverem concluidos, e a requerimento da CONTRATADA, dar-se-4 o
recebimento provisério dos mesmos, que se tornard definitivo 60 (sessenta) dias apds, através de Termo de
Recebimento Definitivo, assinado pelas partes, desde que todas as obras e servigos estejam em perfeitas condigdes
de funcionamento e uso, e executadas de acordo com os projetos ¢ especificagGes técnicas. Se, neste periodo, for
constatada a existéncia de quaisquer defeitos, imperfeicio ou vicio na execugio das obras e servicos, a
CONTRATADA ¢ obrigada a promover a sua reparagao, para obter o Termo de Recebimento Definitivo das obras
e servicos,

13. DOS PAGAMENTOS - PRAZOS, REAJUSTES E RECURSOS FINANCEIROS.

13.1. O pagamento ao vencedor serd efetuado através de cheque nominal ou através de ordem de crédito apds a
apresentagio das respectivas Notas Fiscais de Servigos e Recibo a Tesouraria, e atestado de execugdo das obras e
servigos, através de medigdes mensais.

13.2. O prazo para pagamento serd de até 30 (trinta) dias a contar da entrega da documentagio completa na
Tesouraria.

13.3. Os pregos serfio fixos e irreajustaveis atendendo a legislagdo federal, pelo periodo de 12 (doze) meses, apds
esse periodo serdo reajustadas pela variagdo do INCC - Indice Nacional de Custo da Construggo Civil do periodo.
13.4. Os recursos financeiros para pagamento das despesas de execugio das obras e servigos correrdo por conta de
recursos provenientes de Convénio com o Governo do Estado do Cear, atraves da Secretaria das Cidades, e
recursos préprios do Orgamento do Municipio de Campos Sales, na seguinte dotagéo orgamentdria:

08 — Secretaria de Obras ¢ Urbanismo.

08.26.451.1502.1.042 - Construgdo, Recuperacio, Ampliagio de Calgamentos e Pavimentagéo Asfaltica.
4.4.90.51.00 — Obras e instalagGes.

13.5. Se houver atraso nos pagamentos, estes serdo atualizados com base na incidéncia de juros de mora de 06 (seis
por cento) ao ano “por rata tempore”, entre o dia previsto ¢ a data do efetivo pagamento.

14. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
14.1. Executar as obras ¢ servigos pelo prego global estipulado neste contrato e entregé-los totalmente concluidos,
de acordo com os projetos executivos e especificagdes téenicas, fornecidas pela CONTRATANTE, em perfeito e
total funcionamento, e observadas as normas técnicas de seguranga.
14.2. Manter preposto no local das obras, que devera ser um engenheiro civil ou arquiteto ou tecnélogo, para
representa-la na execugio do contrato.
14.3. Manter um diario de obra, atualizado diariamente, onde constem todas as anotagdes pertinentes as obras e
Servigos.
14.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 4s suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes de ma execugfio ou de materiais
empregados indevidamente,
14.5. Obedecer todas as leis, codigos ¢ regulamentos federals estaduais ou municipais, relacionados com os
servigos em execugio e todas as normas de seguranga aplicaveis.
14.6. Aceitar, nas mesmas condi¢Ses contratuais, os acréscimos ou diminuigdes efetuadas até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.
14.7. Responsabilizar-se pelos danos causados a Contratante ou a terceiros decorrente de sua culpa ou dolo, na
execugio do contrato, nfio excluindo ou reduzindo essa responsabilidade & fiscalizagdo ou acompanhamento
efetuado pela CONTRATANTE.
14.8. Responsabilizar-se pelos pagamentos e recolhimentos de encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execugao do Contrato.
14.9. Manter durante toda a execugiio do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condicdes de habilitagio e qualificagfo exigidas na licitagéo.

e
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15. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
15.1. Providenciar os pagamentos devidos & contratada, nos prazos acordados, ¢ de acordo com as Notas
Fiscais/Faturas emitidas e atestados de medi¢Ses emitidas.
15.2. Fiscalizar e acompanhar a execugio das obras e servigos através da Secretaria de Obras e Urbanismo.
15.3. Atestar a medigfo dos servigos efetivamente executados, para efeito de pagamento.
15.4. Comunicar a contratada toda e quaisquer irregularidades ocorridas na execugio do contrato e exigir as
devidas providéncias que demandem da Contratada.

16. DAS SANCOES
16.1. A CONTRATADA sujeitar-se-, em caso de inadimpléncia de suas obrigagdes, sem prejuizo de
responsabilidade civil ¢ criminal, as seguintes san¢des administrativas:

a) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato, caso ocorra desisténcia total ou parcial
de executar os servigos;

b) multa de 0,1% (hum décimo por cento) sobre o valor de cada parcela, por dia de atraso na sua conclusio,
conforme previsdo no cronograma fisico-financeiro.

¢) multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor global do contrato, por dia que exceder o prazo de
concluso total previsto no cronograma fisico-financeiro.

d) suspensdo tempordaria de participar em licitagio ou contratar com a Administracio pelo prazo de 01
(um) ano

e) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Pablica enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagio perante a Administracfo, que serd
concedida apés o contratado ressarcir & Administragdo pelos prejuizos causados e apos decorrido o prazo da
suspensio aplicada no item anterior.

17. DA RESCISAO CONTRATUAL

17.1. A inexecugdo total ou parcial deste contrato ensejara a sua rescisio com as conseqiiéncias contratuais ¢ as

previstas em Lei.

17.2. A rescisdo do presente contrato poderd ser determinada por ato unilateral e restrito da Contratante.

17.3. O contrato podera ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia

para a Contratante.

17.4. Fica ainda assegurado a Contratante o direito de resciséio deste contrato, independentemente de aviso extra

judicial ou de interpelagio judicial, nos seguintes casos:

a) Atraso injustificado por mais de 15 (quinze) dias consecutivos do inicio da execugio dos servigos;

b) Interrupgdo dos servigos sem justa causa ¢ prévia comunicagio a Contratante por mais de 035 (cinco) dias;

c) Desatendimento das determinagdes regulares de representantes que forem designados pela Contratante, para

acompanhar, na qualidade de fiscal, a execugdo dos servigos;

d) Descumprimento de qualquer determinagdo da Contratante, feita em base contratual;

¢) Transferéncia dos servigos, objeto do presente contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem a prévia € expressa

autorizacio da Contratante;

) Cometimento reiterado de falhas causadas na execug@o dos servigos;

g) A lentiddo na execugdo das obras e servigos, Jevando a fiscalizagdo a comprovar a impossibilidade da conclusdo

das obras e servigos nos prazos estipulados;

h) Entrar em concordata, faléncia ou dissolugdio, ou recair no processo de insolvéncia sobre qualquer de seus

dirigentes.

i) Para atender o interesse e conveniéncia administrativa, mediante comunicacio a Contratada, com antecedéncia

minima de 30 (trinta) dias, desde que seja efetuado o pagamento dos servigos efetivamente prestados, e

devidamente aprovados até a data da resciso contratual.

17.5. Declarada a rescisdo contratual em decorréncia de qualquer um dos fundamentos do item anterior, a

contratada recebera exclusivamente o pagamento dos servicos executados e recebidos, deduzido o valor

correspondente as multas porventura existentes. [ /1
b
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17.6. Nio cabera a Contratada indenizag¢io de qualquer espécie seja a que titulo for, se o contrato vier a ser
rescindido em decorréncia de descumprimento das normas nele estabelecidas.

18. DISPOSICOES FINAIS
18.1. Independente de declaragio expressa, a apresentacio da proposta implicard na aceitagdo plepa e total das
clausulas e condigdes do presente edital.
18.2. Os casos omissos neste edital serdio resolvidos pela Comissio Permanente de Licitagio do Goverto
Municipal de Campos Sales.
18.3. Este Edital e seus anexos poderdo ser examinados na sala da Comissdo Permanente de Licitacdo do Governo
Municipal de Campos Sales, sito & Travessa Sul n° 440 - Bairro Centro — Campos Sales — Ce., no horério das
8h00min as 12h00min de segunda a sexta-feira. E no site do portal das licitagdes do Tribunal de Contas dos
Municipios — www.tcm.ce.gov.br/licitacoes.
18.4. Demais informag¢des podem ser obtidas junto a Comissdo Permanente de Licitagfio, no horario e dias acima
mencionados, ou pelo email: cplcampossales(@hotmail.com.

Campos Sales (Ce), 31 de Agosto de 2017,

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO:

7, /7

- - _,7_/’ .
Pt o

Presidente —Manoe! Laerte Ribeiro Oliveira

- 9 o 2 C}I\:_}] FER J‘

Membro — Israel Cortez Net6

o

7 T o

Membro — Francisco Leonardo Almeida da Silva

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO:
Aprovo o edital, pois em conformidade com as exi-
géncias legais, especialmente a Lei n° 8.666/93 ¢
suas alteragbes posteriores.

- Ny
y
Dr. Domingos Savio Ribeiro Leite - OAB/CE. 6.643
Procurador Adjunto do Municipio
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ANEXO I - PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTACAO

- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, MEMORIAL
DESCRITIVO - ESPECIFICACOES TECNICAS, ORCAMENTO
CONSOLIDADO, CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, COMPOSICAO DO
BDI, TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS, RELATORIO ANALITICO -
COMPOSICOES DE CUSTOS, PLANILHAS ORCAMENTARIAS, MEMORIAS
DE CALCULO, PROJETO E PLANTAS.
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO -
%@;{ Lei n® £.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA C E REGISTRO ANTES %0
TERMINO DA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara OCBRA/SERVICO

N°¢ CE20160138494

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsavel "écnico
CLAUDIA VILLAS BO£S )
Titulo profissional: M3A EM PERICIA, AUDITORIA E GESTAQ AMBIENTAL, ENGENHEIRA CIVIL RNP: 060343690-0
Empresa contratada; QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUGAO LTDA - ME Registro: 42549-4

2. Contratante

Contratante: MUNICIFIO DE CAMPOS SALES CPF/CNPJ: 07.416.704/0001-99
SEM DEFINIgA0 TV, S'IL N%: 440 '
Complemento: . . Bairrg; CENTRO

Cidade: Campos Sale: UF: CE CEP; 63150000

Pais: Brasii

Telefone: {88) 3533-1636 Email: j.cguimaraes@ig.com.br

Contrato: Nae especif- cado Celebrado em: '

Valor: R$ 4.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICC

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obr s/Servigo

Proprietario; MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CPF/CNPJ: 07.416.704/0001-99
SEM DEFINIGA0 TV. S1IL Ne: 440

Complemento: . Bairro; CENTRO

Cidade: Campos Sale: " UF: CE CEP: 63150000

Telefone: (88) 3533-1636 Email: j.eguimaraes@ig.com.br

Coordenadas Geograi cas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Inicio: 13/12/2016 Previsdo de término: 29/12/2017

Finalidade: Infragstrutura

4. Atividade Técica

Al - ATUACAC Quantidade Unidade
17 - FISCALIZAGA 3 » RESOLUGAQO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRL{OAO CIVIL -> 1,00 un
INFRA-ESTRUTUR.« TERRITCRIAL -> PAVIMENTACAOQ -> #1478 - EM PARALELERIPEDOS
38 - ORCAMENTC » RESOLUGAQ 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAD CWVIL -> 1,00 un
INFRA-ESTRUTUR. . TERRITORIAL -> PAVIMENTACAC -> #1478 - EM PARALELEPIPEDOS
5 - PROJETO > RESOLUCAO 1025 -» OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL -» 1,00 un

INFRA-ESTRUTUR.» TERRITORIAL -> PAVIMENTAGAQ > #1478 - EM PARALELEPIPEDOS

Apts a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observacaes

PAVIMENTAGCACQEMF i\R_ALELEPlPEDO NA RUA FREI DAMIAC, RUA BOA VISTA, RUA JOSE ROMAQ, RUA SAQ LUIS, TRAVESSA
FELICIDADE, RUA SAC LAZARG, RUA CAMPOS SALES, RUA VERDES VALES, TRV TANCREDG NEVES E RUA ITAMAR LUCIO DE ALENCAR

By

\

7

6. Declaragdes

Declaro que esiou cumy rindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagao especifica & no decreto n. 5286/2004.

7. Entidade de C asse

e (T _/
. - H N e
NENHUMA - NAQ OPT \NTE A
S " 4 "?
8. Assinaturas Tl Yy

L L
JDeciaro serem verdade -as as informacdes acima N CLAUDIA VILLASAOAS - 1 048.266.037-62
ouhos jeda , 2oi
; b g (‘}% de Mulinr de L | e
T
Laocal data MUNICiPIO DE CAMP?(QLES - CNPJ: 07.416.704/0001-89
9. Informagdes

;
* A ART & valida somer = quando quitada, mediante apresentacao do comprbvante do pagamenio ou con ré%cia no site do Crea.
* Somente é considerac 1 valida a ART quando estiver cadastrada ne CREA, quitada, possuir as assinatyfas ojginais do profissional e contratante.

|

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hilf%/crea-ce.silac.com.br/publical, com a chave: 1Y7x2
Impresso em: 08/05/2017 as 08:10:23 por:, ip: 179.183.224.111

10. Valor




Pagina 2/2

Aﬂ\‘m
Anotagao de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO -
»@5 Lei n® 6$.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA CE REGISTRO/ANTES CDO
TERMINO DA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara OBRA/SERVICO

N° CE20160138494
INICIAL
INDIVIDUAL

Valor da ART: R§ 74,27 Pago em: 13/12/2016 Nossd Nimero: 8211588577

~

A aulenticidade desta ART pode ser verificada em: htips./fcrea-ce.sitac.com.br/publicol, com a chave: 1Y7x2
Impresso em: 08/05/2017 as 09:10:23 por: , ip: 179.183.224.111
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MEMORIAL DESCRITIVO

PAVIMENTAGAQ EM PARALELEPIPEDO REJUNTADO - RUA SOA
VISTA

RUA BOA VISTA - BAIRRO GUARANI - MUNICIPIC DE CAMPOS
SALES/CE

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

N OBRA:
o, R
___f. ENDEREGO:
Amﬁff—&utt
CLIENTE:
OBSERVAGAQ:

ENCARGOS SOCIAIS: 87,01%

DATA ; 19/07/2017

BDI ; 27,98%

024.1 COM DESONERAGAQ 87.01%
COMPOSIGOES PROPRIAS

SEINFRA

1. SERVICOS PRELIMINARES

Correréo por conta exclusiva da Empreiteira a execugéo e todas as despesas com as instalagtes provisorias dc

obras, tais como:

-Placas do CREA, SEMACE e Prefeitura;
-Abertura e conservagaoc de caminhos e acessos;

-Maquinas, equipamentos e ferramentas necessarias a execucio dos servigos;

-Barracbes para dep6sitos e alojamentos;

-Instalagbes provisérias de agua, esgoto, luz, forga, telefone, e logica;

-Refeitdrios, sanitarios, chuveiros;

Correrdo igualmente por conta da empreiteira, outras despesas de carater geral ou legal que incidam diretam

sobre o custo das obras e servigos, tais como:

-Despesas administrativas da obra;
-Consumos mensais de agua, energia elétrica e telefone;

~Transportes internos e externcs;

-Extintores de incéndio e seguros;

-Despesas diversas tais como materiais de escritorio e de limpeza da obra;

-Ensaios ou testes exigidos pelas normas técnicas brasileiras.

-Vigias, serventes para arrumacgéac e limpeza periddica da obra, guincheiro (se requerids), elc;

-EPI's;

Todas as instalagbes que compdem o canteiro de obras deverao ser mantidas em permanente estade de Iimpe'z.—.l?‘
higiene e conservagao. A empreiteira tomara todas as precaugdes e cuidados no sentidc de garantir a estabilida.
de prédios vizinhos, canalizagBes e redes que possam ser atingidas, pavimentagio das 4reas adjacentes e ol iy

propriedades de terceiros e transeuntes, durante a execugéo de todas as etapas da obra. . ;
Fazem parte integrante deste Caderno de Encargos independentements de transcri¢ao, todas as Normas (Ni3's}
A.B.N.T. relacionadas com os trabalhos e servigos abrangidos por esta especificag@io, assim como os que .
constituem cbjeto do correspondente Contrato efou ainda, constantes da sua correspondente Planilha
Orcamentaria. Servigos mais especificos e particulares, porventura nfo descritos nesta Especificagéo, serfio
fornecidos em anexo. Serdo chedecidas todas as recomendagdes, com relagdo a seguranga do trabalho, contidas
na Norma Regulamentar NR-18, portaria 3.214, de 08-06-78, do Ministério do Trabalho, publicads no DOU de (8-
07-78 (Suplemento), e posteriormente a qualquer outra Norma que venha a substitui-la ou modifica-la.

Em caso de duvida ou divergéncia na interpretagao dos projetos e estas Especﬁcagoes primeiramente, deveré 5.
consultada a Fiscalizagao. Em caso de divergéncia entre as Especificagbes deste e as Especificagdes do Prme*n, !

prevalecerdo as do primeiro. Qualquer divergéncia entre a Planilha Orgamentaria e as Especificagbes deste

Caderno de Encargos, prevalecerdo estas ultimas. Em caso de divergéncia entre quaiquer um destes elemen cc :
citados e o contrato prevalecera este Ultimo.
Os servigos a serem executados deverdo obedecer rigorosamente s normas e documentos abaixo, apllcave;
direta ou indiretamente as obras pablicas: L

a)Decreto n° 5.296/04;
bINBR $050:2004;

c}Demais normas da ABNT;

d)Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;
e)Todas as disposigdes legais da Uni&o, do Governo do Estado e da Prefeitura de Campos Sales/Cg

fIRegulamentos das empresas concessionarias locais;
g)Edital de licitagido da presente obra;

h}Cadigo Civil Brasileiro;

i)Leis e Resolugbes do CREA-CE e CONFEA;

j)Prescrigbes e recomendagbes dos fabricantes dos materiais a serem empregados na obra;
k)Normas internacionais consagradas, na auséncia de normas especificas da ABNT: e
l)Praticas SEAPE - Construgdo, do Ministério do Orgamento, Planejamento e Gestio,

Todos 0s documentos acima descritos fazem parte integrante do presente Caderno de Encargbs

Claudia Vifias Blas
Eng? Clvti-CREA-CE 14.385-D
Frefeitura Municlpal de Canpas Siles






MEMORIAL DESCRITIVO Fd st

. OBRA: PAVIMENTAGAG EM PARALELEPIPEDO REJUNTADO - RUA BOA DATA ; 19/07/2017
... VIST i BRIy e THES. ]
@___. o L!! ENDEREGO: RUA BOA VISTA - BAIRRO GUARANI - MUNIGIFIO DE CAMPOS “SEINFRA G241 COM DESONERAGRD arom - s |
AR DA SALESICE ‘
R i COMPOSIGOES PROPRIAS -
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL CE CAMPOS SALES
OBSERVAGAO: | ENCARGOS SGCIAIS: 67,01%

O Contratado devera obter todas as licengas da obra e suas eventuais e necessdrias rencvagdes, junto aos orc'
competentes.

Em caso de duvida ou divergéncia na interpretagéo dos projetos e estas Especificagtes, primeiramente, deveré. o
consultada o autor do projeto, este emitira relatério conclusivo para a Fiscalizagéo. Qualquer divergéncia entré a;.
Planilha Orgamentaria e as Especificagdes desta Especificagdes, prevalecerdo estas (ltimas. Em caso de
divergéncia entre qualquer um destes elementos citados e ¢ contrato prevalecera este Ultimo. Em caso de duwda
divergéncia entre quantidades corgadas ou servigos nao inclusos em planilha de orgamento, devera ser con
antes do inicio destes servigos, o técnico responsavel pela elaboragéio do orgamento, este entao emitira
fiscalizacao, se for o caso, relatério conclusivo para a fiscalizacéo,

Para efeito de coleta de valores orgamentdrios adotou-se o seguinte critério;

a)Utilizagao da tabela de pregos oficial da SEINFRA 024.1 ¢f desoneragao;
b)Utilizando os indices: BDI=27,98% e Leis Sociais 87,01%.

c)Se adotado insumos cotados a preco de mercado, este corresponde a pesquisa realizada até 06(seis) mes
elaboragdo da planilha correspondente.

E de obriga¢ao da CONTRATADA fornecer aos fiscais, técnicos, operarios e visitantes, durante a sua permare'r' :
no canteiro, os equipamentos de protegéo individual conforme descriminade na Norma Regulamentadora NR—‘I‘S '
portaria 3.214, de 08-06-78, do Ministério do Trabalho, publicada no DCU de 06-07-78 (Suplemento), e A
posteriormente a qualquer outra Norma que venha a substitui-la ou modifica-la. Serdo de responsabilidade -~
exclusiva do CONTRATADO, a aquisigao e disciplinamento de utilizagéo de Equnpamentos de Protecéo Indlw
ou coletivo. A Fiscalizagdo poderd interromper a execugéo de determinado servigo, caso se verifique o uso **
inadequado efou inexistente destes equipamentos.

1.1. C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA (M2) o

A placa padréo da obra seré do tipo banner nas dimensdes de 4,0 m x 3,0 m, totalizando 12,0 m? de largura e
espessura 0,3 mm, com padrio e modelo do governo federal. Afixada em barrote de madeira 3" x 3", pintada com
esmalte sintético. SR
A empresa também devera instalar as suas expensas as placas identificadoras da empresa e demais placas RS ¢
exigidas pela legislagao e orgéos fiscalizadores (CREA, SEMACE e etc.). A placa que se torna obrigatéria por 4 ..
imposigao da legislagao do CREA, deve ser também fixada, mas esta ndo € contemplada em planilha, visto ests’s -
componente do BDI da empresa e/ou despesas do técnico responsavel. Segundo redago do ACORDAO 325-2¢

do TCU, este item ndo deve contemplar em sua compesigéo valor de BDI acrescido.

gl
Y :

2. MOVIMENTO DE TERRA

——

As obras de terraplenagem consistem na conformagao do terreno & geometria projetada. O objetivo é o de se cbter :
uma infraestrutura firme e resistente f
sobre a qual se assentara o pavimento.

2.1, €3232 - RECONFORMAGAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2) :

A terraplenagem sera executada através de regularizagdo mecanizada de toda a plataforma onde devera ser ¢
executado a pavimentag@o. Esta regularizagio devera ser feita através de cortes e aterros com até no maximo:
40cm de espessura com a devida compactacao para preparo da execugéo do colchdo de areia grossa lavada,

3. PAVIMENTA(;AO

cor, etfc.
Os pisos s0 ser@o executados apos o assentamento das canalizagbes que devem passar sob elgf
se for o caso, ap6s completado o sistema de drenagem.

O dimensionamento da pavimentagéo sera objeto de estudo por firma especializada, no casg
domiciliares destinados & suportarem sobrecargas excessivas.

3.1. C2893 - PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO ¢/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ABX

: ~
ClaudiaX}iias Bdas
Eng CIVI-CREASCE $4,365-0
Prefelftra Muaicips! 4o Campes Seies






MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: PAVIMENTAGAC EM PARALELEPIPEDO REJUNTADG - RUA BCA
VISTA

DATA : 18/07/2047

ENDEREGO: RUA BOA VISTA - BAIRRO GUARANI - MUNICIPIO DE CAMPOS Sl " B24.1 COM DESONERAGAD
SALES/CE
COMPOSICOES PROPRIAS
CLIENTE: GOVERNG MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
OBSERVAGAC: | ENCARGOS SOCIAIS: B7,01% I

A Pavimentagéo em paralelepipedo consiste no assentamento de pedras Paralelas, sobre lastro de areia )
grossa.com espessura de 15 cm. As pedras deverédo ter dimensdes entre 15 e 20 cm de comprimento, 10 a 12 cm
de largura e 8 a 10 cm de altura, assentadas de modo a se manter um alinhamento ou uma paginacéo definida, ?
Area do paralelepipedo adotado = 0,0204 m?
Volume do paralelepipedo adotado = 0,0024 m?

P especifico pedra granitica adotado = 1,5 T/m? (1500 a 2400 kg/m? )

As pedras serdo cravadas justapostas de modo a n&o deixar juntas com largura superior a 3 cm. A pawmentar;a:)
sera executada com rejuntamento em toda a extenséo da pavimentagdo com argamassa de cimento e areia s/ o
Trago 1:3. :
Concluido o assentamento das pedras, ser4 feita a compactagdo em duas etapas, sendo a primeira de forma™ 1 3:

manual, com a utilizagéo de malho de 10 a 15 quilos, e a Segunda utilizando-se compactador liso TANDEM
AUTROPLOPELIDO.

3.2. C3097 - MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA (M)
O Meio-fio serd do tipo pedra granitica seguindo as especificagbes em projeto.
?.3. C0836 - CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

———

sarjeta executada em concreto no estrutural moldada in loco. Largura= 35 cm e Espessura= 10 cm.

3.4. C1256 - ESCAVAGAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3) _
Para servigos especificos, havera a necessidade de se realizar escavagdo manual em campo aberto em terra 't{a

2,0m. Para fing desse servigo, a profundidade ¢ entendida como a distancia vertical entre o fundo da escavagéo
nivel do terreno a partir do qual se comegou a escavar manualmente.

4. DIVERSOS

ERET RN

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)

LIMPEZA MANUAL, COM UTILIZAGAO DE VASSOURAQ, DA AREA A SER PAVIMENTADA, AREA TOTAL.
5. ADMINISTRAGAO DE OBRA

A administragio da obra sera exercida por Engenheiro Civil, devidamente habilitado no CREA e com capacidacie "-;“ :

comprovada, além dos demais profissionais, os quais atuardo em suas 4reas especificas, nas fases em que fore1
solicitados.

—0.1. ADMO - ADMINISTRAGCAO DA OBRA (MES)

A obra sera executada no periodo de 6(SEIS) meses. ,1"

dla‘jlcius Bﬁac
nolciv‘!-{. A-CE H.365r
m{-; i e Dl BiTS

Fiagi.... ©




7.
%AMPC? L )

ADMO - ADMINISTRACAC DA OBRA

OBRA: PAVIMENTACAQ EM PARALELEPIPEDO REJUNTADO - MAPP 3510

LOCAL: - DIVERSAS RUAS MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE

DATA: 19,07/2017

BOI: 27,98%
ITEM  |CODIGO ESPECIFICACAD | UND. | QUANT. | UNITARIO | TOTAL
1.0 DESCRIMINACAO DOS SERVICOS | .
1.1 1322 |[ENGENHEIRC CIViL HORA 12,88 67,70 | 87224
1.2 1'510 |ENCARREGADO DA OBRA HORA 60,00 2543 | 1.525,80

 TOTAL DO ITEM| 2.398,04




[PERRTR

-

e —i
AMP b s Ko &
ORCAMENTO CONSOLIDADO
QBRA:  |PAVIMENTACAQ EM PARALELEPIPEDO REJUNTADO - DIVERSAS RUAS - MAPP 3510
DATA: 19/07/2017
TABELA: [SEINFRA 024.1 C/DES INERAGAQ - BDI 27,98% E ENCARGOS SOCIAIS 87,01%
PREGO UNIT. | PREGO UNIT, PRECO
ITEM CcODIGO DESCRIGAOD FONTE UND QTD S/BDI CIBDI TOTAL RS
INCLUSO(RS} | INCLUSOQ(R$)
1 SERVIGOS PRELIMINARES 1.970,52
11 C1937 LPLACAS PADRAO DE DBRA | SEINFRA [ M2 [ 12,00 128,31 164,21 1.670,52
2 MOVIMENTO DE TERR A 698,48
- |RECONIORMAGAD/PATROLAGEM DA :
_ C3232 o ATAFIRMA SEINFRA | M2 8.731,00 0,06 0.08 698,48
3 PAVIMENTAGAQ 502.860,78
PAVIME NTAGAD EM PARALELEPIPEDO C/
3.1 £2893  |REJUNTAMENTG (AGREGADO| SEINFRA | M2 7.755.71 42,60 54,52 422.841,31
ADQUIRIDO) ‘
3.2 €3097  |MEIOQ FI) DE PEDRA GRANITICA SEINFRA M 2.488,37 14,44 18,48 45.985,08
: A T
3.3 o836 ﬁg:ﬁi’m NAC ESTRUTURAL PREPARO| oe\urra | M3 83,17 291,13 472,56| 3098831
ESCAVICAO MANUAL CAMPQO ABERTO
34 C1256 | T e aa ATE 2M : SEINFRA | M3 83,17 26.74 34,22 2,846 08
4 DIVERSOS 7.595,97
3447  |LIMPEZ.« DE PISO EM AREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 8,731,00 0.68 0.87 7.585,97
5 ADMINISTRAGAO DE CBRA 18.414,08
5.1 ACMO  [ADMINISTRACAC DA CBRA TPROPRIA] MES | 5.00] 2.398.04 3.069,01 18.414,06
Valor Orgamento com BDI incluso (27,98%): 531.339,81

Quinhentos e Trinta e Um Mil e Trezentos e Trinta e Nove Realis e Qitenta e Um Centavos
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COMPOSIGAO DO BD!
i OBRA: CONSOLIDADO PAVIMENTAGAO EM DIVERSAS RUAS NA DATA : 19/07/2017 BDI: 7 98%
% i "r-" SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 3510 o weE  OATATE
AMPOF um S [ENDERECD: [DVERSAS RUSS VA SEDE DO HUNCIFIO SENRA  wvcowmeui  Sow . s
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES COMPOSIGOES PROPRIAS
cor DESCRIGAQ %
[ BENEFIEIO
S+ (5 GARANTIA/SEGUROS 0,32
L LUCRO 5,17]
TOTAL 5,49
DI DESPESAS INDIRETAS )
AC ADMINISTRACAC CENTRAL 3,80
DF DESPFESAS FINANCEIRAS 1,02
R RISCOS ] 0.50
TOTAL 5,32
| IMPOSTOS

PIS . 06
COFINS 3,00
185 EFETIVO = ALIQUOTA 1SS X BASE DE CALCULO = 5% X 100/100 5.00
CPRB ( 4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESCNERACAD INSS } 4,50

TOTAL 13,1

BDI =27,98%

(((1+AC +S+R+G)*(1+DF)*(14L))/(1-1)}-1

™
Claudia Villas Bdas
-CREA-CE 14,365~

Pagina: 1



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
. OBRA: CONSOLIDADO RAVIMENTAGAO EM DIVERSAS RUASNA]  DATA :  19/07/2047 BDl : 27 98%
E ? _% ' SEDE DO MUNIGIPIO DE CAMPQS SALES 3510 TonTE fr=——r WORA  MES  DATAREF.
AMPOF  wni®  |ENDERECO: gg"giaﬁ%gl‘é’ﬁgg SEDE DO MUNICIPIO SEINFRA 024.1 COM DESONERAGAC 87.01% - 03/2015
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPGS SALES COMPOSICUES PROPRUAS
[ cor | DESCRIGAQ HORA% | MES% |
A GRUPO A
Al INSS €.00 0,00
A2 SESI _ , 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
Ad INCRA 0.20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
AB Salario Educagido - 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8.00 8,00
A9 SECONCH 0,00 0,00
TOTAL 16,80 16,80
B GRUPO B
B1 Repousc Semanal Remunerado 17.87 0,00
B2 Feriados 3,72 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,91 0.69
B4 13° Salaric 10,82 8,33
Bs Licenga PaternidadE 0,08 0.06
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de Chuvas 1.65 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho - 012 0,09
B9 Férias Gozadas 10,42 7.96
B1C Salario Materidade 0,03 0,02
TOTAL 46,45 17,71
c GRUPO C
C1 Aviso Prévio indenizado 6,35 4,85
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,15 0,11
C3 Férias Indenizadas 3.56 2,72
C4 Depdsito Rescisao Sem Justa Causa 4.84 3,69
c5 Indenizagéo Adicional - 0,53 C41
| TOTAL 15,43 11,78
D GRUPOD
Bl Reincidéncia de Grupo A scbre Grupo B ] 7,80 2,98
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,53 0,41
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizade
TOTAL 8,33 3,39

Horista = 87,01%
Mensalista = 49,68%

A+B+C+D

Pagina; 1



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
e OBRA: CONSOLIDADO PAVIMENTAGAO EM DIVERSAS RUAS NAl  paTa:  19/07/2017 801 : 27.98%
5 7 SEDE DO MUNICIPIO GE CAMPOS SALES 3510
. r 4 FONTE VERSAQ HORA MES DATA REF.
EAMFU}' aiFd [ENDERECO: |DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIFIO
DE CAMPOS SALES SEINFRA 024.1 COM ?ESUNEF{ACAO 87.01% 0342016
ELIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES COMPOSIGOES FROPRIAS
1.1. C1937 - PLACAS PADRAC DE OBRA (M2)

MAQ DE OBRA . . ' l UNID l COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL

12543 SERVENTE H 2,00000000 9,13 18,26
TOTAL MAQ DE OBRA: 18,26

MATERIAL i | UNID | COEFICIENTE l PREGO UNITARIO | TOTAL
10537 CHAPA DE AGO GAL VANIZADA ESP. 0.3MM M2 1,02000000 29,50 30,09
11100 ESMALTE SINTETIC 2 1,00000000 12,00 12,00
1691 PONTALETE /BARR JTE DE 3'x3" M 4,50000000 14,79 66,56
11725 PREGO 15X15 KG 0,150000G0 9,40 1.41

TOTAL MATERIAL: 110,06
VALOR: 128,31
2.1. C3232 - RECONFORMAGA )/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EGUIPAMENTO e | UNLD | COEFICIENTE PREGO UNITARID TOTAL
10642 MOTO NIVELADCR# (CHI) ) H 0,00000000 49,10 0,00
10756 MOTO NIVELADGR# (CHP) H 0,00027778 196,28 0,05

TOTAL EQUIPAMENTO: 0,05
MAQ DE OBRA - | UNID I CQEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE H 0,00055556 9,13 0,01
' TOTAL MAQ DE OBRA: 0,01
VALOR: 0,06
2.2. C1256 - ESCAVAGAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)

MAQ DE OBRA l UNID l COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

12543 SERVENTE H 2,93000000 9,13 28,75
TOTAL MAD DE OBRA: 26,75
VALOR: 26,74

3.1. $2893 - PAVIMENTAGAQ EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTC (AGREGADQ ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO . ' . | UNID | COEFICIENTE l PREGC UNITARIO ‘ TOTAL
10726 COMPACTADOR LISED TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) H 0,01000000 72,06 0,72

TOTAL EQUIPAMENTO: 0,72

MAQ DE QBRA . | UNLD | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
10445 CALCETEIRO H 0,15000000 13,46 202
12543 SERVENTE H 0,40000000 9,13 3,65

TOTAL MAO DE OBRA: 5,67

MATERIAL ‘ . l UNID l COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10111 AREIA VERMELHA ’ M3 0,15000000 46,00 6,90
12527 PARALELEPIPEDO (11 X 18 GM} UN 32,00000000 .71 22,72

TOTAL MATERIAL: 29,62
oy

SERVIGO . \ | UNID l GOEFICIENTE | PRECO UNITARIO ] TOTAL J
co171 ARGAMASSA DE CIMENTO £ AREIA S/PEN. TRAGO 1:4 L ¢ M. 0,02000000 ”_"“3%70 6,59

i i s
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

i OBRA: CONSGLIDADO PAVIMENTACAG EM DIVERSAS RUAS NA DATA * 19/07/2017 BDI : 27,98%
. i SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 3510
0 ' FONTE YERSAD HORA  MES  DATAREF.
AMPU;Y wiatEs {ENDERECO: DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO 3 20t " 19
] DE CAMPOS SALES EINFRA 41 COM DESONERAGAO 87.01% 0312018
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES COMPOSIGOES PROPRIAS
TOTAL SERVICO: 6,59
VALOR: 42,60
3.2. C3097 - MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA (M)
MAD DE OBRA ' COEFICIENTE | PREGD UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO C,15000000 13,48 2,02
12543 SERVENTE H 0,30000000 9,13 2,74
TOTAL MAQ DE OBRA: 476
MATERIAL I uNID | COEFICIENTE I PRECO UNITARIQ | TOTAL i
12520 MEIQ FIO DE PEDR/ GRANITICA M 1,00000000 8,25 8,25
TOTAL MATERIAL: 8,25
~ SERVICO | UNID | COEFICIENTE | PRECC UNITARIO | TOTAL I
C0588 CAIAGAO EM DUAS JEMAOS COM SUPERCAL M2 0,25000000 3,01 075
C2784 ESGAVAGAD MANU \L SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m M3 0,02000000 24,18 0,48
C3324 ARGAMASSA DE CIIENTO E AREIA TRAGCO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA M3 0,00070000 281,95 0,20
TOTAL SERVICO: 1,43
VALOR: 14,44
3.3. C0838 - CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPAROC MANUAL (M3)
MAO DE OBRA | UNID I COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
12543 SERVENTE H 10,00000G00 9,13 91,30
TOTAL MAQO DE OBRA: 91,30
MATERIAL ] UNID | COEFICIENTE ] PREGO UNITARIO | TOTAL
19109 AREIA MEDIA M3 Q,77800000 48,00 35,79
10280 BRITA M3 0,96580000 56,00 54,08
10805 CIMENTO PORTLAND KG 220,00000000 0,50 110,00
TOTAL MATERIAL: 199,87
VALOR: 291,13
4.1, C3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)
MAD DE OBRA ] UNID | COEFICIENTE I PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE H Q,07500000 9,13 0,68
TOTAL MAOQ DE OBRA: 0,68
VALOR: 0,68
5.1. ADMO - ADMINISTRAGAQ DA OBRA (MES)
380,08

Pagina: 2




PLANILHA ORQAMENTARIA
OBRA 1 8D - P My
. fONI‘E MDKA MER REF,
L EMDERECT. _ srne o
AP C 1 o
CLIENTE:
OBSERVACAD | - T
ITEM cADIGO | DESCRIGAD l FONTE unD LQUANTIDADE
1 MOVIMENTQ DE TERRA
11 C3232 |'RECONFORMAcAo:PATROLAGEM DA PLATAFORMA SEINFRA Mz 770,00
2 PAVIMENTAGAG
PAVIMENTAGAG EM  PARALELEPIPEDC G/ REJUNTAMENTD
2.1 C2893 (AGREGADO ADGUIRIDO} SEINFRA M2 683,00
22 c3097 MEIQ FIO OE PECRA GRANITICA SEINFRA M 21492
2.3 COR36 CONCRETO NAC ESTRUTURAL PREPARD MANUAL - SEINFRA M3 752
2.4 C1256, ESCAVAGAD MANUAL CAMPO ABERTG EM TERRA ATE 2M SEINFRA M3 7.52]
3 DIVERSOS
31 Cad47 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA SEINFRA M2 770,00
4 ADMINISTRAGAO DE OBRA
vl‘l 1 ADMO {ADMINISTRA‘;:A_D DA OBRA i PROPRIA MES 8,00

C’a dia VH:;"!S 8da
L 3 Cr 4.3

e,







MEMORIAS DE CALCULO

. OBRA: PAVIMENTAGAQ EM PARALELEPIPEDD REJUNTADO - RUA FRE DATA ; 19/07/2017 BOI: 27.98%
L e : DAMIAD - SEGUNDA ETAPA FONTE VERSAO HORA  MES AEF.
] . b |enoerego: RUA FREI DAMIAD - BAIRRO GUARAN| - MUNICIPIO DE CAMPOS | seinpra 02e.1 COMDESONERACAG  87.01% ) 0312016
AMBOT  GsaLid SALESICE mAG ’
: COMPOSIGOES PROPRIAS
CLIENTE: GOVERNG MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

OBSERVAGAQ: | ENCARGQS SOCIAIS: 87 01%

1.1. €3232 - RECONFORMACAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EXT L QTD
RUA FRE| DAMIAO ,EXT'L 1100 7.0 770,00

770,00

2.1. C2893 - PAVIMENTACAQ EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO} (M2)

EXT L Q7D
RUA FREI DAMIAC IEXT‘L 110.0 6.3 693,00

693,00

2.2. C3097 - MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA (M)

aTh
[RUA FREI DAMIAD 59,08+57,46+31,05+14, 214.97 214,92
58+52,75
~ 214,92

2.3. C0836 - CONCRETO NAQ ESTRUTURAL PREPARQO MANUAL (M3)

EXT Q1D
RUA FREI DAMIAQ IEXT‘O,35‘O,1O 214.92 7,52

7,52

2.4. C1256 - ESCAVACAQ MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)

QTD
ESCAY. DA SARJETA |7‘52 7.52 7,62

7.52|-

3.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2}

EXT L QTD
LIMPEZA |EXT‘L . 110.0 7.0 770,00

770,00

faudia Vilias Bbas
* Liyil-LREACE 14,3658~
Pral fcipal de h@\;
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: TR R Te R DATA -1 BOI - U7 wE
. HORA Wiy
% ., ENOERECO N RS
ey A R
CLIENTE
[0BSERVACAD, o
ITEM <ODIGO l . ’ DESCRIGAD l FONTE UKD I QUANTIGADE
1 SERVIGOS PRELIMINARES
11 C1937 |PLACA5 PADRAO DE OBRA \ SEINFRA M2 | 12,00}
2 MOVIMENTO DE TERRA,
2.1 C3232 IRECUNFORMAGAU#PATROLAGEM DA PLATAFORMA I SEINFRA M2 I 80,004
3 PAVIMENTAGAD
PAVIMENTACAC EM  PARALELEPIPEDO G/  REJUNTAMENTO

3 2893 (AGREGADO ADQUIRIDG) SEINFRA Mz 882,00
32 Ca0e7 MEIQ FIO DE PEDRA GRANITICA SEINFRA M 274,00,
33 Cos% CONCRETO NAQ ESTRUTURAL PREPARG MANUAL SEINFRA M3 0,38,
314 1256 ESCAVAGAQ MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M SEINFRA M3 9.38]
4 DIVERSOS
4.1 C3d47 IUMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA | SEINFRA M2 l 080,00,
5 ADMINISTRAGAO DE OBRA
51 ADMO [ADMIN\STRAQAB DA OBRA | PROPRIA MES l 600







et

e

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)

. CBRA: PAVIMENTACAQ EM PARALELEPIPEDO REJUNTADO - RUA BOA DATA : 189/07/2017 BDI : 27 98%
L VISTA : FONTE VERSAD HORA MES REF,
% .. ? p _% ENDEREGC: RUA BOA VISTA - BAIRRO GUARANI - MUNICIPIO DE CAMPOS SEINFRA 024.1 COM DESONERAGAD 87.01% 0372016
AMP“, wiLEY) SALESICE :
: COMPOSIGAES PROPRIAS
CLIENTE: GOVERNQ MUNICIPAL DE CAMPQOS SALES
OBSERVAGCAGQ: | ENCARGDS SQCIAIS 87.01%

1.1. C1937 - PLACAS PADRAQ DE OBRA (M2)

C

QTD

PLACA DA OBRA IC'L

4.0

3.0

12,00

12,00

2.1. €3232 - RECONFORMACAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2}

EXT

L

Q7D

R BOA VISTA |EXT'L

140.¢

7.0

980,00

980,00

3.1. C2893 - PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPE

EXT L QTD
[ruA BOA VISTA [EXT'L 140.0 6.3 882,00
882,00

3.2, C3097 - MEIO FIQ DE PEDRA GRANITICA (M)

EXT ‘I aTto
RUA BOA VISTA EXT*N 140.0 2.0 280,00
DESCONTO CRUZ -EXT™N 6.0 1.0 -6,00
274,00

EXT. QTD
RUA BOA VISTA EXT'0,35%0,10°2 140.0 9,80
DESCONTO CRUZ -EXT0,3570,1072 6.0 042
9,38

3.4. C1256 - ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)

EXT aTp
ESCAV. DA SARJETA EXT*0,35°0.10"2 140.0 9,80
DESC GRUZ -EXT*0,35°0,10°2 8.0 0,42

9,38

QTD
IGUAL A AREA DE 980 980.0 980,00
BECONFORMACAQ
980,00

3.3. C0836 - CONCRETO NAQ ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

DO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

audia viias Hias
- «LE 14,368
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA DL : 2 BOI ¢ 7T e
.. HOAA ER Y REF.
% . ENDERECO. RN
AP T .
CLENIE
osERVACAD: G pr
ITEM cODIGD l . DESCRIGAO | FONTE ‘[ UND l QUANTIDADE
1 MOVIMENTC DE TERRA
11 3232 IRECONFORMAQAO:FATROLAGEM DA PLATAFORMA 1 SEINFRA M2 | 565,00
2 PAVIMENTAGAG- '
FAVIMENTAGAG EM  PARALELEPIPEDO  Gf  REJUNTAMENTO)
3 £ INF
B €2895 | AGREGADO ADQUIRIDD) : SEINFRA M2 5380
22 C3097 MEIO FIO-DE PEDRA GRANITICA SEINFRA M 164,15
2.3 0836 CONGRETO NAQ ESTRUTURAL PREPARG MANUAL SEINFRA M3 5,75
2.4 1256 ESCAVAGAQC MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 24 SEINFRA M3 5.75
3 DIVERSOS
3.1 3447 |LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA ) ‘ SEINFRA i M2 | 585,00
4 ADMINISTRAGAO DE OBRA
4.1 ADMO |ADMmmTRAngDAOBRA l PROPRIA [ MES l 6.00

dia Vjlles Bdps
Engt CIef-CE S.2
L367,

-






MEMORIAS DE CALCULO

. QOBRA: PAVIMENTAC.f\O EM PARALELEPIPEDO REJUNTADO - RUA JOSE DATA : 19/07/2017 BOI; 27.98%
. ’ ?" _ ROMAG FONTE VERSAQ HORA MES REF.
‘ . % |ENDEREC.O: RUA JOSE ROMAQC - BAIRRO GUARANI - MUNICIFIO DE CAMPOS | seineRa 0245 COMDESONERAGAG B7.01% . 2016
EAMPC“? Jﬁtfﬁ SALESIUE — COMPOSIGOES PRAPRIAS
CLIENTE GOVERND MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
OBSERVAGAQ: | ENCARGOS SOCIAIS: 87.01%

1.1. €3232 - RECONFORMACAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

) EXT I[= QTD
TRV. JOSE ROMAQ lex L 85.0 7.0 595,00

595,00
2.1. 2893 - PAVIMENTACAQ EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EXT L QTD
TRV. JOSE ROMAO IEX' L 85.0 6.3 535,50

535,50

2.2. C3097 - MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA (M)

EXT N Q7D
ﬁHV‘ JOSE ROMAC EX "N 85.0 2.0 170,00
ESC CRUZ EX TN 5.85 1.0 . -5,85
T ) 164,15
2.3. C0836 - CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)
. EXT _ QTD
TRV JOSE ROMAO EX 0.35°0,10"2 : 85.0 5,95
DESG CRUZ -EXT70,3570,10"1 5.85 -0,20
575

2.4. C1256 - ESCAVACAQ MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)

EXT QTD

TRY JOSE ROMAQ EX "0.350,10°2 85.0 5,95

DESC. CRUZ -EXT°0,35°0,10°1 5.85 -0,20
575|

3.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)

_ EXT L QTD
MGUAL A AREA DE EX L '85.0 7.0 595,00
RECONFORMAGAQ

et ' , 595,00

[lltas Béas
Engt Civt-REA-CE 14,3550

w. secm;yﬁcs
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PLANILHA ORGCAMENTARIA

OBRA, CHiz A0 BOf. #7ugn
FONTE HORA 1) [
ENDERECT € [ s s
y\i’.:,ﬁhwm; o senRa e
CUENTE:
OBSERVACAG: b
ITEM [ele]a]lcla] l ) DESCRIGAD FONTE \ uND QUANTIDADE
1 MOVIMENTC DE TERRA
11 c3ze |RECONFORMA§:AOIFATROLAGEM DA PLATAFORMA SEINFRA T M2 610,00
2 PAVIMENTAGAQ
PAVIMENTAGAD Ei PARALELEPIPEDO = Cf REJUNTAMENTO|
2 1 C2893
89 (AGREGADO ADQUIRIDO) SEINFRA Mz 812,00
2.2 C3007 MEID E\OIDE PEDRA GRANITICA SEINFRA ] 286,50
23 £0838 CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARD M_ANUF\L SEINFRA M3 9.80
2.4 C1256 ESCAVAGAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M SEINFRA M3 980
3 DIVERSOS
21 C3a47 '!LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA J SEINFRA Mz 910,00
4 ADMINISTRAGAO DE DBRA
4.1 ADMO |AbMINISTRA$AD DA DERA FROPRIA MES 6,00,







MEMORIAS DE CALCULO

. OBRA: PAVIMENTAGAG EM PARALELEPIPEDO REJUNTADD - RUA SAD DATA : 1510712017 BOI : 27,98%
. va LIS FONTE VERSAQ HORA uEs REF,
o . & {ENDEREGO: | RUA SAD LUIS - BAIRRQ GUARANI - MUNICIPIO DE CAMPOS SENERA 0241 COMOESONERAGAG o701% ) 32015
%AMPC‘-‘? e SALES/CE GOMPOSIGOES PROPRIAS
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
OBSERVAGAQ: | ENCARGGS SCCIAIS: 87,01%

1.1. C3232 - RECONFORMACAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EXT L QD
RUA SAO LUIS |EXT'L " 1400 65 910,00

$10,00

2.1. C2893 - PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EXT . L QTD
RUA SAQ LUIS IEXT'L 140.0 58]. 812,00

‘812,00

2.2. C3097 - MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA (M)

EXT - N : Q1D
[RUA'SAD LUIS EXT'N 140.0 2.0 250,60
ZCHAMENTO EXT'N &5 10 8,50
[ ' ' 266,50
2.3. C0836 - CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPAROC MANUAL (M3)
|exT GTD
RUA SAC LUIS | |EXT'0,35'0.10'2 140.0 9,80
9,80

2.4. C1256 - ESCAVAGAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M {M3)

EXT QrTD
ESCAV. DA SARJETA [EXT'O.as-o,m-z 140.6{ - 9,80;

9,80

3.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)

aTD
IGUAL AD QUANT DE 910 910.0 910,00
RECONFORMAGAQ
910,00|

Claydia Viltas Bf‘m\s

Engh® CMJI-CREACE i4,385-0
Frefelbura MamteMde Campas Sales

NS
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: P;\WMEN'MCEAU EM PARALELEPIPEDO REJUNTADQ - TRV DATA ; 190772017 BD{ - 27 8B%
. - FELICIOADE B FONTE VERSAD HORA UES REF.
. i |ENDEREGO: TRY FELICIDADE - BAIRRO GUARANI - MUNICIPIO DE CAMPOS N o < - o0t
%AMW_T .ﬂ'-\l.i? SALESCE SEINFRA 0G24 1 COM DESONERACAL} BT s
COMPOSIGOES PROPRIAS
CLIENTE: GOVERNG MUNICIPAL Bk CAMPOS SALES.
OBSERVACAO: EN_C'ARGOS SOCIAIS 47.01%
ITEM CcODIGO l DESCRIGAO | FONTE | UND l QUANTIDADE
1 MOVIMENTO DE TERRA,
11 €3232 IRECONFORMAQAOIPATROLAGEM DA PLATAFORMA 'SEINFRA—I M2 l 140,00,
F] FAVIMENTAGAO
PAVIMENTACAQ® EM  PARALELEPIPEDO €/ REJUNTAMENTC
1
2. C2883 (AGREGADO ADQUIRIDO) SEINFRA M2 126 00
22 3097 MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA SEINFRA M 34.00
2.3 <0836 CONCRETO NAQ ESTRUTURAL PREPARO MANUAL SEINFRA M3 118
24 c1256 ESCAVAGAC MANUAL CAMPO ABERTE EM TERRA ATE 20 SEINFRA M3 1,19
3 DIVERSOS '
31 C3447 ILIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA SEINFRA I M2 I 140,00
4 ADMINISTRAGAO DE OBRA .
-T4 1 ADMG IADMIN\STRA(:.AO DA CBRA , PROPRIA MES I 6.00







MEMORIAS DE CALCULO

. OBRA: PAVIMENTAGAO EM PARALELEFIPEDC REJUNTACO - TRV, DATA : 19/07/2017 BDI : 27.98%

L A FELICIDADE : : FONTE VERSAO HORA MES REF.
e . 2 |enperego: TRV. FELICIDADE - BAIRRO GUARANI - MUNICIPAG DE CAMPOS SENFRA 0241 GOM DESONERACEG o701 ] o320
AMPOT  LaLed SALESICE . s ¢ o rame

- COMPQOSI S PROPRI
CLIENTE: GOVERNC MUNICIPAL DE CAMPOS SALES oE e
DBSERVAGAD: { ENCARGOS SOCIAIS: 87,01%

1.1. C3232 - RECONFORMAQEO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EXT L aTD
TRY. FELICIDADE ' IEXT’L 20.0 7.0( 140,00

140,00

2.1. C2893 - PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

. EXT L QTD
TRYV. FELICIDADE ]EXT'L 20.0 6.3 126,00

126,00

2.2. C3097 - MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA (M)

EXT N QaTto
[TRv. FELICIDADE EXT'N 20.0 20| 40,00
_ S8CONTQ INTERSEGCAC -EXT*N 8.0 1.0 -6,00
_ _ 34,00
2.3. C0836 - CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3}
EXT QTD
TRV. FELICIDADE EXT*0,35'0,10°2 20.0 1,40
DESCONTO INTERSECAOQ -EXT’0.3570,10 8.0 -0,21
’ 1,19
2.4. C1256 - ESCAVAQﬁO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M1 (M3}
QTD
ESCAV. DA SARJETA |1419 1.18 1,18]
1,19

3.1. ©3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)

. QTD
IGUAL AO QUANT DE 140 140.9 140,00
RECONFORMAGAC
140,00|

T

Chaudia Vmas;s
Eng Ivlf-‘ EA-CE 14,3855

N
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PLANILHA ORGAMENTARIA
OBRA L RENATY - RaA A DATA . Varany BO - 279340
. HINTE HGHA Mit HEF,
%Aﬁ_‘-i"{“} ERDERELT LR BTG B
CLIENTE"
OBSERVACAD:
ITEM CODIGO | . ' DESCRIGAO i FaNTE | UND I QUANTIDADE
1 MOVIMENTO DE TERRA
1.1 C3232 |RECONFORMA¢A0:PATR0LAGEM DA PLATAFORMA { SEINFRA | M2 I 33000
2 PAVIMENTAGAQ
PAVIMENTAGAD EM  PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO
1
2, C2893 AGREGADD ADGUIRIDD) SEINFRA M2 29150
22 C1256 [ESCAVAGAD MANUAL CAMPG ABERTO EM TERRA ATE 2M SEINFRA M3 3,86
23 C3097 MEID FIO DE PEDRA GRANITICA SEINFRA M 11060
2.4 0836 CONCRETO NAD ESTRUTURAL PREPARO MANUAL SEINFRA M3 385
2.5 C1256 ESCAVAGAD MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M SEINFRA M3 3,85
3 DIVERSOS
1 C3447 |LIMPEZA DE PISC EM AREA URBANIZADA | SEINFRA | Mz | 330,00
ol ADMINISTRAGAC DE OBRA
4.1 ADMO |ADM|N|STRA(;§0 DA OBRA | PROPRIA | MES | 600







A%

%’AM#&? wALED

MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: PAVIMENTA(;AO EM PARALELEPIPEDQ REJUNTADG - RUA SAG DATA : 19/07/2017 BDI : 27 98%
. LAZARO FONTE VERSAOD HORA MES REF.
ENDEREGO: RUA SA0 LAZARQ - BAIRRO GUARANI - MUNIGIPIO DE CAMPOS SEINFRA 0241 COM DESONERAGAO 87.01% 0312016
SALESICE
COMPOSIGOES PROPRIAS
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
OBSERVAGAQ: | ENCARGOS SOCIAIS: 87.01%

1.1. C3232 - RECONFORMAGCAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EXT

L

QTD

RUA SAQ LAZARO

|EXT'L

55.0

6.0

330,00

330,00

2.1. C2893 - PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO G/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EXT

L

QTD

RUA SAQ LAZARO

1EXT*L

5.3

291,50

291,50

2.2. C1256 - ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)

EXT

QTD

[ESCAV. DA BARJETA

[EXT‘O.35*0,10’2

55.0

3,85

~

3,85

2.3. £3097 - MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA (M)

EXT

aTe

RUA SAQ LAZARO

|EXT'N

55.0

2.0

110,00

110,00

2.4. €0836 - CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3}

EXT

QTD

RUA SAC LAZARC

|EXT‘O.35‘0.10‘2

55.0

3,85

3,85|

2.5. C1256 - ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)

QTD

ESCAV DA SARJETA

IS,BS

3.85

3,85

3,85

3.1. ©3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)

QTD
IGUAL AQ QUANT DE 330 3300 330,00
RECONFORMAGAQ

330,00

Claudia villas B3as
ﬂgfcivi!-anA-CE 14,3656
eifea Musicinal da Catpis Sufes
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PLANILHA ORGAMENTA

RIA

QBRA . KRR R R L SNl AR NATA - BON - F2 8T
. HGHRA ML REF
B ) ENDERECO PHPN P
Campie i
CLIENTE
OBSERYAL AL
ITEM CODIGO | DESCRIGAC ' | FONTE UND I QUANTIDADE
1 MOVIMENTO DE TERRA
1.1 C3232 |RECONFORMACAO/PATRGLAGEM DA PLATAFORMA { SEINFRA M2 I 960,00
2 PAVIMENTAGAC
- |PAVIMENTAGAG ~ EM  PARALELEPIFEDO C/  REJUNTAMENTO)]
2.1 c2893 (AGREGADO ADQURIDO) SEINFRA M2 848,00
22 c3097 MEIQ FIO DE PEDRA GRANITICA SEINFRA [ 287,80
2.3 C0836  |CONCRETO NAG ESTRUTURAL PREFARC MANUAL SEINFRA M3 11,20)
2.4 C12586 ESCAVAGAD MANUAL CAMPG ABERTO EM TERRA ATE 2M SEINFRA M3 11,20)
3 DIVERSOS
3.1 3447 |L\MFEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA I SEINFRA Mz I 960,00
4 ADMINISTRAGAD DE OBRA
ER] ADMO |ADMJMSTRA(;A0 DA OBRA I PROPRIA MES | . 6,00

rlavdja Vifa

s Bas |

142850






Ao

AMPOF  LaLid

MEMORIAS DE CALCULO

QBRA: PAVIMENTAGAC EM PARALELEPIPEDO REJUNTADC - RUA DATA : 19/07/2017 B0 : 27,08%
CAMPOS SALES FONTE VEASAD HORA MES REF.
ENDEREGO: RUA RUA CAMPOS SALES - BAIRRO BATALHAG - MUNICIPIO DE SEINFRA 3241 COM DESONERAGAQ a7.01% I
CAMPCS SALES/ICE
COMPOSIGOES PROFRIAS
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
OBSERVAGAQ: | ENCARGOS SOCIAIS. 87,01%

1.1. C3232 - RECONFORMAGCAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EXT L QTD

RUA CAMPOS SALES

lEXT*L

160.0 6.0 960,00

960,00

2.1. C2893 - PAVIMENTAGAQO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO {AGREGADO ADQUIRIDO}(M2)

e

EXT L QTD
RUA CAMPQOS SALES }EXT*L 160.0 5.3 848,00
) 848,00
2.2. £3097 - MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA (M)
QTD
ftotal meic-fio (LD/LE} 16072 '320.0 320,00
‘ESCONTO TRECHC SEM -7.46-24,74 322 -32,20
MEID Fi0 / CALCADA ESTADIO
287,80

2.3. C0836 - CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARQ MANUAL (M3}

EXT QTD

[EXT'2‘035'0.10

160.0 11,20

RUA CAMPOS SALES

11,20

2.4. C1256 - ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)

EXT QTD

ESCAV DA SARJETA

IEXT‘0|35‘O,10‘2

150.0 1,20

11,20

3.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2) .

EXT L aTD

LIMPEZA

‘EXT' L

160.0 6.0 960,00

960,00

"~

Pagina: 1







PLANILHA ORGAMENTARIA .

CERA N s . BATA : Hirg BOY - X7 3
. FUKTE VERSAD oA HES HES,
ENDERECO. - . S PR
%nmm, hrt s,
CLIEHTE.
OBSERVAGAD
ITEM cAaDIGO I ' DESCRIGAD | FONTE | UND | QUANTIDADE
1 MOVIMENTO DE TERRA
1.1 c3232 lRECONFORMA(}ADJPATROLAGEM DA PLATAFORMA | SEINFRA | M2 | 1.395,00
2 PAVIMENTAGAQ
PAVIMENTAGAG EM  PARALELEPIPEDO  C/  REJUNTAMENTO)
2.1 C2893 (AGREGADO ADQUIRIDG) SEINFRA WMz 126146
2.2 €3097 MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA SEINFRA M 306,00
2.3 C0836 CONCRETO NAQ ESTRUTURAL PREFARC MANUAL SEINFRA M3 6.30)
2.4 1256 ESCAVAGAO MANUAL CAMPD ABERTO EM TERRA ATE 2M SEINFRA M3 6.30)
3 DIYERSOS
3.1 3447 ILIMPEZA DE PIS0 EM AREA URBANIZADA ‘ SEINFRA l M2 l 1.385.00)
4 ADMINISTRAGAQ DE OBRA
4.1 ADMO |ADM\N\STRAci\O DA OBRA ‘ PROPRIA l MES l 8.00)







MEMORIAS DE CALCULO

. OBRA: PAVIMENTAGAQ EM PARALELEPIPEDO REJUNTADO - RUA DATA : 1810742017 BDI : 27,98%
g CAMPOS SALES (TRECHO Ily ‘ FONTE VERSAQ HORA MES REF.
% ot : ;;’ ENDEREGQ: RUA RUA CAMPOS SALES (TRECHC Il) - BARRO ALTO ALEGRE - | srivema 0241 GOM DESONERAGAD - . —
AMBOEY  wiaLed MUNICIPIO DE CAMPOS SALESICE Sa RGPRAG
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES COMPOSIG
OBSERVAGAQ: | ENCARGOS SOCIAIS: 87 01%

1.1. C3232 - RECONFORMACAGC/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EXT L aTD
RUA CAMPOS SALES - EXT'L 90.0 155 1395,00
TRECHO |l - LDALE
‘ 1395,00 .

2.1. 2883 - PA WMENTAQAO EM PARALELEPIPEDOQ ¢/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (02)

- EXT L QT
RUA CAMPOS SALES - EXT'L"2 90.0 6.65 1197,00
TRECHO Il - LO/LE :
PAV. ENTRE OS CANTEIROS  |EXT'L 203 2.2 54,46

1261,46

2.2. C3097 - MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA (M)

- |EXT Q1D
“TRUA CAMPOS SALES - EXT*2 90.0 180,00
TRECHO Il - EXTERNO
RUA CAMPOS SALES - (EXT+1,5)72"2 30.0 126,00
TRECHQ Il - CANTEIRO -
308,00

2.3. C0836 - CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPAROC MANUAL (M3)

EXT . QTD

RuUA CAMPQOS SALES - " [EXT0,35%0,10%2 90.0 6,30
TRECHQO I - EXTERND

6,30( .

2.4. C1256 - ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2/ (M3)

QTD
ESCAV DA SARJETA \a,so 63 6,30

6,30

3.1. C3447 - LIMPEZA DE PISQ EM AREA URBANIZADA (M2)

‘ QTD
IEA DE AECONFORMAGAD |1395 1395.0 1395,00

I . 1395,00

Claudia Villaz Bas
EngNGivil-CREA-CE 14,365-0

Prefatony n_?ga [

.~
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PLANILHA ORCAMENTARIA

ORRA I BRNA L E R RE A e BATA iz BOI: 5%
., AT VLo HORA MR REf.
# ENDERECD Lo e A sy, . [y
Lamps 5 1o :
CLEENTE
DREERVACAD
ITEM cooigo ! ’ DESCRIGAD . FONTE unNg l QUANTIDADE
1 MCYIMENTO DE TERRA
11 Caz3z IRECONFORMAGAOIF’ATROLAGEM DA PLATAFORMA SEINFRA M2 | 1.072.50
2 PAVIMENTAGAD
PAVIMENTAGAC EM  PARALELEFIPEDC €/ REJUNTAMENTC
2.1 2893 (AGREGADO ADGUIRIDO) SEINFRA M2 957,00
2.2 C3097 MEIQ FIC DE PEDRA SRANITICA SE\NFRA M 330,00
2.3 C0836 CONCRETO NAQ ESTRUTURAL PREPARO MANUAL SEINFRA M3 11,55
24 C1256 ESCAVAGAO MANUAL CAMPQ ABERTO EM TERRA ATE 2M SEINFRA M3 11,55
3 DIVERSOS
31 £3447 ’L\MPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA SEMNFRA M2 | : 107250
4 ADMINISTRACAQ DE OBRA
4.1 ADMO [ADMMSTRAQAO DA OBRA FROPRIA MES | 6,00

HCia Villas Bdas
R-CREALE 14,3550
Frefelior NTRLSGE s Catmpos seies

N



"

. mYs
EAA’_A‘P&? ward

MEMORIAS DE CALCULO

DATA : 19/07/2017 BDI : 27.88%

OBRA: PAVIMENTAGAD EM PARALELEPIPEDQ REJUNTADO - RUA
VERDES VALES

ENDEREGO: RUA VERDES VALES - BAIRRO ALTC ALEGRE - MUNICIPIC DE
CAMPOS SALESICE .

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

OBSERVAGAC: ! ENCARGOS SCCIAIS: 87 01%

FONTE
SEINFRA

VERSAQ
024.1 COM DESONERAGAD
COMPOSIGOES PROPRIAS

HORA MES
87.01%

RAEF.
4312016

1.1. C3232 - RECONFORMACAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2}

EXT L

QTD

R VERDE VALES

|E}(T'L 165.0

B.8|-

1072,50

1072,50

2.1.C2893 - PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EXT L QTtD
RUA VERDE VALES IEXT*L 165.0 5.8 957,00
' 857,00
2.2, C3097 - MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA (M)
EXT : N Q7D
IHUA VERDE VALES IEXT‘N 165.0 2.0 330,00
330,00

—

2.3. C0836 - CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

EXT QTD

RUA VERDE VALES

[EXT-O.as'o.m’z 165.0 11,55

11,55

2.4. C1256 - ESCAVACAO MANUAL CAMPQ ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)

EXT QTD

ESCAV DA SARJETA

165.0 11,66

[EXT'O.SS'OJD'E

11,55

3.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)

EXT L

QTD

R VERDE VALES

[L'EXT 165.0 6.5

1072,50

1072,50

Claydla Vilias Bas
Eng? Mll-CREACE 14,385-0
Fecfaitura HuTai du Camass Sajag

S~
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T p
PLANILHA ORCAMENTA

RIA
ORRA B RNIE i e 801 17 g
: g rorae HERA WS -
EHOERECO s .
Q‘mw; RIS o,
GLIENTE
OBSERVACAD. ¢
TEM CODIGO | DESCRIGAD. f FONTE UND I QUANTIDADE
i MOVIMENTO DE TERRA
1.1 3232 !RECONFORMA;AO!PATROLAGEM DA PLATAFORMA SEINFRA M2 | 504,00
z PAVIMENTAGAD
PAVIMENTAGAC EM  PARALELEFIPEDD ¢/  REJUNTAMENTO -

2.1 C2893 {AGREGADD ADQUIRIDO) SEINFRA M2 445,20
2.2 Caoe? MEID FIO DE PEDRA GRANITICA SEINFRA M 174,00
2.3 C0836 CONGCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARC MANUAL SEINFRA M3 5.88
2.4 C1256 ESCAVAGAG MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M SEINFRA M3 5,88
3 DIVERSOS
3.1 C3447 ‘L:MPEZA DE PISO EM AREA UREANIZADA 1 SEINFRA M2 l 504,00
4 ADMINISTRAGAO DE OBRA
4.1 ADMO IADM»N:STRA@:AO DA OBRA | PROPRIA MES I 8,00

cla
ing¥ ClyEFEm
. ':ng'a“tli‘»'l;-??-*




Fo

AMPOT  Gaicd

MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: - PAVlMENTACAO EM PARALELEPIPEDO REJUNTADD - TRY DATA : 19/0772017 BOI : 27.98%
- TANCREDC NEVES FONTE VERSAQ HORA MES REF.
ENDEREGO: | TRV TANCREDO NEVES - BAIRRO ALTO ALEGRE - MUNICIPIO DE | somrma  024.1 COM DESONERAGED "
CAMPOS SALESICE £ 4160 S PR & a7 vaote
COMPOSH PRIAS
CLIENTE: GOVERNG MUNICIPAL DE CAMPOS SALES ¢
OBSERVQCAQ: ENCARGOS SQCIAIS: 87,01%

1.1. C3232 - RECONFORMAGAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EXT

L QTD

TRY. TANCREDO NEVES

|ExT'L

84.0 6.0 504,00

504,00

2.1. C2893 - PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EXT

L T QTD

TRV. TANCREDO NEVES

|EXT’L

84.0 5.3 445,20

445,20

2.2. C3097 - MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA (M)

EXT N QTo

[FECHAMENTO EXT*N 8.0 1.0 6,00

3V, TANCREDO NEVES EXT'N 84.0 2.0 168,00
—— -

174,00

2.3 C0836 - CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

EXT

QTD

TRV. TANCRECQO NEVES

iR ]EXT‘0‘35‘0,10'2

84.0 5,88

5,88

2.4. C1256 - ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)

EXT

QTR

ESCAV DA SARJETA

: IEXT*D‘SS'OJO'Z

84.0

5,88

5,88

3.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)

EXT

L QTh

IGUAL A AREA DE
RECONFORMAGAQ

EXT'L

84.0 6.0 504,00

504,00

audla Villas b
Enge Livi-CREACE 4,36k
Prefalt Heipal de Lampas St
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PLANILHA ORGAMENTARIA
OHKA N s, DATA 17 50 BOF Tk
. - FONTE VERSAD HOAA MES RLF.
. EMDEREGO e, L .
tﬁnmvu ¢ N
CUENTE
UBSERVACAD ’ S ' [
ITEM céoice | DESCRIGAD I FONTE I UND | QUANTIDADE
1 MOVIMENTOQ DE TERRA
4 €323z |RECONFORMAq:AOtPATROLAGEM DA PLATAFORMA I SEINFRA I M2 I 1.074.50
H PAVIMENTAGAD
PAVIMENTAGAO EM  PARALELEPIPEDC Cf  REJUNTAMENTO[ '
2.1 C2893 |AGREGADO ADQUIRIDG) SEINFRA M2 867.05
22 3097 MEIO FiO DE PEDRA GRANITICA, SEINFRA M 307,00
23 C0836 CONCRETC NAC ESTRUTURAL PREPARO MANUAL SEINFRA M3 10,75
24 clase ESCAVAGAQ MANUAL CAMPC ABERTO EM TERRA ATE 2M SEINFRA M3 10,75
3 DIVERSQS
31 C3447 IUMDEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA i SEINFRA | m2 l 107450
4 ADMINISTRAGAC DE OBRA
a1 ADMO lADMINISTRA(;Ao DA OBRA ) I PROPRjA l MES I 6,00]

fa Vilias Bdas
H-CREA-CE 14,3651

I



MEMORIAS DE CALCULO

Ao

DATA : 19/07/2017 BDI - 27.98%

%AMPL? warid

OBRA: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO REJUNTADO - RUA
iTAMAR LUCIO DE ALENCAR .

ENDEREGO: RUA ITAMAR LUCIO DE ALENCAR - BAIRRO GUARAN: - MUNICIPIC
DE CAMPOS SALES/CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

OBSERVAGAD: | ENCARGOS SOCIAIS: 87.01%

FONTE
SEINFRA

YERSAC
024.1 COM DESONERAGAG
COMPOSIGOES PROPRIAS

HORA MES REF.

87.01% 032018

1.1. £3232 - RECONFORMACAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA {M2)

EXT L QTD

drea total de pavimentagao

lEXT’L

153.5 7.0 1074,50

1074,50

2.1. C2893 - PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADGQUIRIDO) { [

EXT L QaTD
area total de pavimentagio |EXT"L 153.5 6.:; 967,05
967,05
2.2. ©3097 - MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA (M)
EXT N Q1D
|meio-fio (LD/LE) [E_XT‘N 153.5 20 307,00
307,00

S

2.3. C0836 - CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

. |EXT aTtp

LUCIO ALENCAR

SARJETA LD/LE - RUAITAMAR [EXT*2%0,35%0,10

1535 10,74

10,75

2.4. C1256 - ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)

EXT Qe

ESCAV DA SARJETA LD/LE

IEXT*2'0‘35'O.1O

153.5 10,74

10,75

3.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2} |

QTD
IGUAL A QUANT DE 1074,50 1074.5 1074,50
RECONFORMAGAO
1074,50

audla Vlﬂgs Bdas
Erg# CIv-CREA-CEN4.365-D
rufeitors Rexielnaf do Catygos Sales

Fagina 1



Estado do Ceara
GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

RELACAO DAS PLANTAS

* RUA FREI DAMIAO ~ BAIRRO GUARANI
- 01/04 - PLANTA PERFIL

- 02/04 — PLANTA DE SITUAGCAO

- 03/04 - PLANTA PERFIL

- 04/04 — PLANTA PERFIL

* RUA BOA VISTA — BAIRRO GUARANI
- 01/03 — MAPA DE LOCALIZACAQ

- -02/03 —PLANTA E PERFIL
- 03/03 - DETALHES CONSTRUTIVOS

* RUA JOSE ROMAO — BAIRRO GUARANI
- 01/03 - MAPA DE LOCALIZACAO

- 02/03 - PLANTA E PERFIL

- 03/03 —- DETALHES CONSTRUTIVOS

* RUA SAO LUIS — BAIRRO GUARANI
-01/03 - MAPA DE LOCALIZACAQ

- 02/03 — PLANTA E PERFIL

- 03/03 - DETALHES CONSTRUTIVOS

* TRAVESSA DA FELICIDADE — BAIRRO GUARANI
- 01/04 - MAPA DE LOCALIZAGCAO
- 02/04 - PLANTA DE SITUACAO
—_ - 03/04 — PLANTA E PERFIL
- 04/04 — PLANTA E PERFIL

* RUA SAO LAZARO — BAIRRO GUARANI
- 01/03 - MAPA DE LOCALIZACAQ

- 02/03 — PLANTA E PERFIL

- 03/03 — DETALHES CONSTRUTIVOS

* RUA CAMPOS SALES — BAIRRO BATALHAO
- 01/03 - MAPA DE LOCALIZACAO

- 02/03 — PLANTA E PERFIL

- 03/03 — DETALHES CONSTRUTIVOS

* RUA CAMPOS SALES — TRECHO II - BAIRRO BATALHAO
- 01/03 — MAPA DE LOCALIZACAO

- 02/03 - PLANTA E PERFIL

- 03/03 — DETALHES CONSTRUTIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
CNPI: 07.416.704/0001-99
Travessa Sul, 440 — Centro - CEP: 63150-000 | Campos Sales, Ceara.
www.campossales.ce.gov.br



Estado do Ceara

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

* RUA CAMPOS SALES - BAIRRO ALTO ALEGRE
- 01/01 — DETALHE DOS CANTEIROS

* RUA VERDES VALE — BAIRRO ALTO ALEGRE
-01/03 — PLANTA DE LOCALIZACAO

- 02/03 — PLANTA E PERFIL

- 03/03 - DETALHES CONSTRUTIVOS

* TRAVESSA TANCREDO NEVES — BAIRRO ALTO ALEGRE
- 01/03 - PLANTA DE LOCALIZACAO

- 02/03 — PLANTA E PERFIL

- 03/03 — DETALHES CONSTRUTIVOS

* RUA ITAMAR LUCIO ALENCAR — BAIRRO GUARANI
- 01/03 - PLANTA DE LOCALIZACAO

- 02/03 - PLANTA E PERFIL

- 03/03 — DETALHES CONSTRUTIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
CNPT: 07.416.704/0001-99
Travessa Sul, 440 — Centro - CEP; 63150-000 | Campos Sales, Ceara.
www.campossales.ce.gov.br



Estado do Ceara
GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

ANEXO I - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO DE EMPREITADA N.° /2017 QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAMPOS
SALES E A EMPRESA

O MUNICIiPIO DE CAMPOS SALES, pessoa juridica de direito piablico interno, insctito no CNPI. sob o n® 07.416.704/0001-99, com
sede 4 Travessa Sul n® 440 - Bairro Centro, na cidade de Campos Sales, Estado do Cear4, doravante denominado CONTRATANTE, através
da Sccretaria de Obras e Urbhanismo, neste ato representada pelo Sr. WANDERSON COSTA GUEDES, brasileiro, casado, funciondrio
publico, Secretério de QObras e Urbanismo, inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas sob o n° 033.248.023-26 ¢ RG n° 2002029021933 SSP-

CE ¢ a empresa , inscrita no CN.PJ. sob o n° , com sede a Rua

,n°__  Bairro - , ha Cidade de , I'stado do Ceard, doravantc denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo scu sdcio-gerente Sr. , brasilciro, casado, (profissio), inscrito no
Cadastro de Pessoas Fisicas sob o n® , resolvem celebrar o presente contrato com as clausulas e condigdes a
seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

01.01. O presente contrato fundamenta-se nas disposigdes da Lei Federal n” 8.666/93, dc 12 de Julho de 1993, demais alleragdes ¢ atualizada
pela Lei n° 9.648/98, de 27 de maic de 1998, nos termos da Tomada de Pregos n® 3108.01/2017-SOUJ, ¢ resuliado da licitagdo, devidamente
homologada pelo Secrctario de Obras ¢ Urbanismo, com basc na proposta da CONTRATADA, todos partes integrantes deste contrato
independente de transcrigéo.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. O objeto do contrato ¢ a execugio dos servigos de PAVIMENTACAOQ EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DOS BAIRROS
GUARANI, BATALIIAQ E ALTO ALEGRE NA SEDE DO MUNICIPIO, conforme projeto e especificagtes.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUCAQ
03.01. O objeto deste contrato scra cxecutado em regime de empreitada por prego global.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES

I- DA CONTRATADA:

Visando a execugio das obras e servigos objeto deste contrato, a CONTRATADA se obriga a:

a) Apresentar a CONTRATANTE até o pagamento da primeira medigio a ART da construgdo devidamente registrada no Conseiho Regional
de Engenharia ¢ Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura ¢ Urbanisme - CAU;

by Arcar com todas as despesas de fornecimento de materiais e mdo de obra, maquinas e equipamentos, encargos sociais, laxas, impostos ¢
seguros, incidentes € necessarios para a execugio total das obras ¢ scrvigos;

¢) Executar as obras ¢ servigos pelos pregos unitérios propostos ¢ eniregé-los totalmente concluidos, de acorde com 05 projetos execulivos ¢
especificagdes técnicas, fornecidas pela CONTRATANTE, em perfeito e total funcionamento, e observadas as normas técnicas de seguranga;
d) Manter preposto no local das obras ¢ servigos, que devera scr um técnico em tempo intcgral, para representa-la na execugdo do contrato;
€) Manter um di4rio de obra, atualizado diariamente, onde constem todas as anotagdes pertinentes ao andamento das obras e scrvigos;

) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &s suas expensas, no lotal ou em parte, o objete do Contralo em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de mé execugdo ou de materiais empregados indevidamente;

g) Obedecer todas as leis, codigos e regulamentos federais, estaduais ou municipais, relacionados com os scrvigos cm exccugdo ¢ todas as
normas de seguranga aplicaveis;

h) Responsabilizar-se pelas obrigagdes previdencidrias, trabalhistas, fiscais ¢ comerciais incidentes sobre o contrato;

i) Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou diminuigdes efetuadas até o limite de 25% (vinte ¢ cinco por cento) do valor
inicial do contrato;

j) Manter, durante toda a cxecugio do contrate, cm compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo ¢

qualificagdo exigidas na licitaggo. A
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Estado do Ceara

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

I1- DA CONTRATANTE

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato. a CONTRATANTE se compromete a :

a) Efetuar o pagamento na [orma convencionada na Cldusula Sexta deste instrumento, desde que preenchidas as formalidades e exigéncias
da referida Clausula;

b) Fiscalizar ¢ acompanhar os servigos ohjcto deste Contrato, através da Secretaria de Infraestrutura ou servidor designado especialmente
para este fim;

¢) Atestar a medigiio dos servigos cfetivamente executados, para efeito de pagamento.

d) Comunicar a Contratada qualquer falha ou problema que ocorra na execugdo do contrato € exigir as devidas providéncias que demandem
da Contratada.

CLAUSULA QUINTA - DA CAUCAO DE GARANTIA

05.01. Para garantir a execugdo das obras ¢ servigos a CONTRATADA presiou Caughic de Garantia, na meodalidadc
, junto a tesouraria da Prefeitura, no valor de R$ (__ ), correspondente a
5% (cinco por cento) do valor ora contratado (a ser efetivado antes da assinatura do contrato, valida por periodo ndo inferior a 60 (sessenta)
dias ap6s a vigéncia do contrato). Que scrd devolvida quando do recebimento definitivo das obras e servigos, deduzido do valor, as infragdes
¢ multas por ventura cometidas.

CLAUSULA SEXTA - DO PRECO DOS SERVICOS, DAS CONDICOES DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA
INADIMPLENCIA.

06.01. Pela exccugio das obras e servigos a que alude este CONTRATO, fica estimado o valor total de RS

C )

06.02. Os recursos financeiros para pagamento das despesas de cxecuglo das obras ¢ servigos correrfio por conta de recursos provenicnics de
Convénio com o Governo do Estado do Ceara, através da Secretaria das Cidades, e recursos préprios do Orgamento do Municipio de
Campos Sales, na scguinte dotag@io or¢amentaria:

08 — Secretaria de Obras e Urbanismo.

08.26.451.1502.1.042 — Construglio, Recupcragio, Ampliagdo de Calgamentos ¢ Pavimentagdo Asfiltica.

4.4.90.51.00 — Obras ¢ instalagdes.

06.03. Os pagamentos scrio efeluados mensalmente, conforme medigio de cxecugio das obras e servigos, atestada pela Scerctaria de Obras
¢ Urbanismo, até o 30 (trigésimo) dia do més subsequente ao més da execuglio dos servigos.

06.04. Os pagamentos scrdo providenciados pela tesouraria da Prefeitura de Campos Sales, apés o encaminhamento dos seguintes
documentos, e conta - recibo:

a - nota fiscal/fatura emitida com base na medigéo de execugio;

b - medigdo dos servigos executados, atestada pela Secretaria de Obras ¢ Urbanismo;

¢ - comprovagdo de regularidade com a Fazenda Federal — através de Certidao Conjunta Negativa ou Posiliva com efeitos de Negativa de
Débitos Relativos a Tributos Federais e 4 Divida Ativa da Unido, inclusive Contribui¢es Sociais, emitida pela Receita Federal do Brasil;

d — comprovago de regularidade com os ‘Lributos Municipais, através da Certiddo Negativa de Tributos Municipais, cmitida pela Secretaria
de Finangas do Municipio de Campos Sales e da sedc da empresa;

e — comprovagio de regularidade com o FGTS, fornecida pela Caixa Economica Federal.

f — comprovagio de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a apresentagdo de Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas — CNDT, emitida por 6rgdo da Justiga do Trabalhe.

06.05. Os pregos colados, constantes da proposta da CONTRATADA, ndo sofrerfio nenhum reajuste sob qualquer pretexto, sendo fixos ¢
irreajustaveis atendendo a legislagdio federal, pelo periodo de 12 (doze) meses, Apds 12 (doze) meses de apresentagdio da proposta serdo
reajustados pela variagiio do Indice Nacional da Construgio Civil - INCC da Fundagso Getilio Vargas, no perfodo, ficando fixos por mais
um periodo de doze meses, € apos, reajustado pelo mesmo critério de variaggo do indice no periodo, e assim, a cada doze meses.

06.05.1. No calculo dos reajustes se utilizard a scguinte formula;

R=FATOR x V, onde: FATOR = "1'-—!']

onde:

R = Vaior do reajuste procurado;

A" = Valor contratual dos servigos a serem reajustados;

Iy = fndice inicial - INCC refere-se ac més da apresentagio da proposta;

I = fndice final — INCC refere-se ao més de aniversario anual da proposta. Vv
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06.5.2. O FATOR deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, desprezar totalmente da quinta casa decimal em diante.
06.06. Havendo atraso de pagamento, sera proccdida a titulo de inadimpléncia o pagamento de 0,5% (cinco décimos por ¢cento) ao més de
juros de mora dos valores a serem pagos e/ou das parcelas atrasadas.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO

07.01. O prazo de vigéncia do presente Contrato ¢ de 270 (duzentos ¢ setenta) dias, contados a partir da data de assinatura deste contrato. E,
o prazo de conclusdo de todas as obras ¢ servigos é de dias, a partir da data de ordem de inicio dos servigos.

07.02. O prazo para inicio das obras e servigos pela Contratada é de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de recebimento da ordem de
inicio dos servicos.

07.03. Quando todas as obras e servigos estiverem concluidos, ¢ a requerimento da CONTRATADA, dar-se-4 o recebimento provisério dos
mesmos, que se tornari definitivo 60 (sessenta) dias apés, através de Termo de Recebimento Definitivo, assinado pelas partes, desde que
todas as obras ¢ servicos cstejam perfeitas condigdes de funcionamento ¢ uso, e executadas de acordo com os projetos ¢ especificagdes
técnicas. Se, neste periodo, for constatada a existéncia de qualquer defeito, imperfeigio ou vicio na execugio das obras e servigos, a
CONTRATADA ¢ obrigada a promover a sua reparagio, para obter o Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos.

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES
08.01. O ndo cumprimento total ou parcial, de qualquer das obrigagdes ora estabelecidas, sujeitard a CONTRATADA as sanges previstas
em Lei, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo. :
08.02. As penalidades séo:
a) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato, caso ocorra desisiéncia total ou parcial de executar as obras e
servigos,
b} multa de 0,1% (hum décimo por cento) sobre o valor de cada parcela, por dia de atraso na sua conclusio, conforme previsdo no
cronograma fisico-financeiro.
c) multa de 0,2% (dois décimos por centa) sobre o valor global do contrato, por dia que exceder ¢ prazo de conclusio total previsto no
cronograma fisico-financeiro.
d) suspensio temporéria de participar em licitagio ou contratar com a Administragio pelo prazo de 01 (um) ano
e) declaragiio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragio Pdblica enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicio ou até que scja promovida a reabilitagdio perante a Administragiio, que serd concedida apds o contratado ressarcir 2 Administragio
pelos prejuizos causades e apds decorrido o prazo da suspenséo aplicada no item anterior.
08.03. O descumprimento das condigdes estipuladas neste Contrato e que sejam determinantes de rescisfio contratual, implicara a imposigio
de multa a CONTRATADA, até o méaximo de 20% (vinte por cenio) do valor dos servigos nio executados;
08.04. As multas previstas nesta Clausula ndo tem cardter compensatério ¢ 0 scu pagamento ndo eximiri a CONTRATADA da
responsabilidade sobre perdas e danos decorrentcs das infragbes cometidas.

CLAUSULA NONA - DA RESCISAOQ

09.01. A inexecugfio total ou parcial deste contrato ensejard a sua rescis#o com as consegiiéncias contratuais € as previstas em Lei.

09.02. A rescis3io do presente contrato poderd ser determinada por ato unilateral ¢ restrito da CONTRATANTE.

09.03. O contrato poder ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéneia para a CONTRATANTE.
09.04. Fica ainda assegurado a CONTRATANTE o direilo de rescisfio deste contrato, independentemente de aviso extra judicial ou de
interpelagdo judicial, nos seguintes casos:

a) Atraso injustificado por mais de 15 (quinze) dias consccutivos do inicio da execugio das obras e servigos;

b) Interrupglo das obras e servigos sem justa causa £ prévia comunicagio a CONTRATANTE, por mais de 05 (cinco) dias;

¢) Desatendimento das determinagdes regulares de representantes que forem designados pela CONTRATANTE, para acompanbar, na
qualidade de fiscal, a execugio dos servigos;

d) Descumprimento de qualquer determinagio da CONTRATANTE, feita em base contratual;

¢) Transferéncia das obras ¢ servigos, objeto do presente contrato a tercciros, no todo ou em parte, sem a prévia ¢ expressa autorizagio da
CONTRATANTE;

f) Cometimento reiterado de falhas causadas na execuglio das obras e servigos;

) A lentiddo na execugio das obras ¢ scrvigos, levando a fiscalizagio a comprovar a impossibilidade da conclusfio das obras e servigos nos
prazos estipulados;

h) Para atender o interesse e conveniéncia administrativa, mediante comunicago a CONTRATADA, com antecedéncia minima de 30 (trinta)
dias, desde que seja efetuado o pagamento dos servigos efetivamente prestados, ¢ devidamentc aprovados até a data da rescisdo contratual.

CLAUSULA DECIMA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL
10.01. A CONTRATADA, respondera por perdas e danos, que vier a sofrer a CONTRATANTE ou a terceiros, em razio de agdo ou omissio
dolosa ou culposa da CONTRATADA, ou de seus prepostos, independentemente de outras cominagbes contratuais ou legais, a que estiver
sujeita.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
CNPJ: 07.416.704/0001-99
Travessa Sul, 440 — Centro - CEP: 63150-000 | Campos Sales, Ceara.
www._campossales.cc.gov.br




Estado do Ceara
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FORO

11.01. Fica eleito o foro da Comarca de Campos Sales, com reniincia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
quaisquer dividas ou litigios oriundos da execuglo deste contrato.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado ¢ contratado, ¢ lavrado o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual
teor, que depois de lido € achado conforme ¢ assinado pelas parles contralantes e pelas testemunhas abaixo nomeadas,

Campos Sales-Ceard,  de de 2017,
CONTRATANTE -
WAI}IDERSON COSTA GUEDES
SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO
CONTRATADA -
CONTRATADA
Testemunhas:
Nome: Nome:
CPF: CPF;

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO:

Aprovo a minuta do contralo, pois atende as exigéncias
Iegais, especialmente a Lei n° 8.666/93 e suas alleragdes
posteriores.

L
%//MJ 217

Dr. Domingos S&vio Ribeiro Leite — OAB/CE 6.643
Procurador Adjunto do Municipio

b -
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ANEXONNI-MODELOS

J
i
W
IS J
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A - MODELO DE DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO
INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CONSTITUICAO FEDRAL

{colocar em papel timbrado)

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
DO GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

REF. TOMADA DE PRECOS N° 3108.01/2017-SOU.

DECLARACAO
_(nome da licitante) , CNPI/MF n.° , sediada a
(endereco completo) , para efeito de participacio na referida Tomada de Pregos, vem

DECLARAR, sob as penas da lei, em cumprimento ao Inciso XXXIII do art. 7° da Constitui¢o Federal,
que ndio mantém em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito) anos em horario noturno de trabalho ou
em servigos perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo condigfio de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Ressalva:

( ) emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos na condi¢io de aprendiz.

(Localidade), de de 2017.

Carimbo, qualificagdo e assinatura do responsdvel legat

A
i
‘4’»
YA ;P
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GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

B - MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICRO
EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - ME/EPP.

(colocar em papel timbrado)

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
DO GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

REF. TOMADA DE PRECOS N°3108.01/2017-SOU.

DECLARACAO
{nome da licitante) , CNPJ/MF n.° , sediada a
fendereco completo) , para efeito de participagfio na referida Tomada de Pregos, vem

DECLARAR, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para qualificagio como
(incluir a condi¢iio da empresa: microempresa — ME ou empresa de
pequeno porte — EPP), conforme art. 3’ da Lei Complementar n° 123/2006 ¢ que ndo estd sujeita a
quaisquer dos impedimentos do § 4° desse artigo, estando apta a usufruir do tratamento diferenciado
estabelecido nos arts. 42 a 49 da mencionada Lei, com as alteragdes da Lei Complementar n® 147/2014.

{Localidade), de de 2017.

Carimbo, qualificago e assinatura do responsével legal.

Carimbo, qualificacfio, assinatura e CRC do contador responsavel.
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GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

C - MODELO DE CARTA PROPOSTA

{(colocar em papel timbrado)

(Localidade), 21 de Setembro de 2017,

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAQ
DO GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

REF. TOMADA DE PRECOS N° 3108.01/2017-SOU.

Prezados Senhores.

Apresentamos a nossa proposta de pregos para execugdo dos servigos de PAVIMENTACAO EM
PARALELEPIPEDO EM RUAS DOS BAIRROS GUARANI, BATALHAO E ALTO ALEGRE NA
SEDE DO MUNICIPIO, objeto da referida Tomada de Pregos.

O valor total da proposta é de R$ ( ), conforme planilha de

pregos e cronograma fisico-financeiro, em anexo.

0 prazo de conclusio de todas as obras e SEIvVicos é de
( ) dias, contados a partir da data de recebimento da

ordem de inicio dos servigos.

E, o prazo de validade desta proposta ¢ de ( ), contados a partir

desta data de apresentacéo.
Informamos que a taxa de BDI adotado para execugio das obras e servigos ¢ de _
( ) por cento, conforme composigio analitica, em anexo.

Declaramos que nos pregos propostos, estdo incluidos todas as despesas de fornecimento dos materiais,
maquinas, equipamentos e ferramental ¢ mfo de obra necessdria, além das taxas, impostos, encargos
sociais e trabalhistas, beneficios, transportes e seguros.

Declaramos que visitamos os locais das obras e servigos, € que tomamos conhecimento de todas as
facilidades e dificuldades para execugfio das obras e servicos.

Finalizando, declaramos que verificamos todos 0s projetos das obras e servigos, estando de acordo com as
obras ¢ servigos a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condigdes estipuladas
no Edital da referida Tomada de Pregos e seus anexos.

Atenciosamente,

Carimbo, qualificagiio e assinatura do responsével legal
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D - MODELO DE PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

(colocar em papel timbrado)

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
DO GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
REF. TOMADA DE PRECOS N° 3108.01/2017-SOU.

TABELA DE COMPOSICAQ DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO DISCRIMINACAO % % PARCIAL
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
Al PREVIDENCIA SOCIAL
A2 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO
A3 SALARIO EDUCACAO
A4 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL —
A3 | GENAI
A6 SERVICO DE APOIO A PEQUENA E MEDIA EMPRESA — SEBRAE
A7 INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA
. AGRARIA - INCRA
A8 SEGURO CONTRA ACIDENTES DO TRABALHO — INSS
TOTAL DO GRUPO A I
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DO
GRUPO A
B.1 REPOUSO SEMANAL E FERIADOS
B.2 AUXILIO ENFERMIDADE
B.3 LICENCA PATERNIDADE
B.4 13° SALARIO
B.5 DIAS DE CHUVA, FALTA JUSTIFICADA, ACIDENTE DO
: TRABALHO, ETC.
TOTAL DO GRUPO B D
c ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM AS INCIDENCIAS
DO GRUPO A
C.1 DEPOSITO POR DESPEDIDA INJUSTA: 50% de[A2 + (A2xB)]
C2 FERIAS INDENIZADAS
C3 AVISO PREVIO INDENIZADO
TOTAL DO GRUPO C
D TAXAS DE REINCIDENCIAS
D.1 REINCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B
D.2 REINCIDENCIA DO GRUPO A2 SOBRE C3

TOTAL DO GRUPO D

PERCENTUAL TOTAL DAS TAXAS DE LEIS SOCIAIS

PERCENTUAL ADOTADO DE ENCARGOS SOCIAIS

(Localidade), de de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
CNPJ: 07.416.704/0001-99
Travessa Sul, 440 — Centro - CEP: 63150-000 | Campos Sales, Ceard.
www.campossales.ce.gov.br



Estado do Ceara
GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

Carimbo, qualificaglio e assinatura do responsavel legal

E - MODELO DE PLANILHA DE IMPOSTOS E TAXAS

(colocar em papel timbrado)

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
DO GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

REF. TOMADA DE PRECOS N° 3108.01/2017-SOU.

RELACAO DE IMPOSTOS E TAXAS

1. ISS ----emm- - -- %

2. PIS - %

3. COFINS mmmmmm e Yo

4. CPRB (CASO DE DESONERACAO DO INSS)-------- %

TOTAL DOS IMPOSTOS---- %
(Localidade),  de de 2017.

Carimbo, qualificagfio e assinatura do responsavel legal

W/ﬂ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES LLL ;
CNPJ: 07.416.704/0001-99 : //‘{,
Travessa Sul, 440 — Centro - CEP: 63150-000 | Campos Sales, Ceard. -~ Pt
www.campossales.ce.gov.br / / / -
—k /



Estado do Ceara
GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

F - MODELO DE COMPOSICAO DA TAXA DE BDI

(colocar em papel timbrado)

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
DO GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

REF. TOMADA DE PRECOS N° 3108.01/2017-SOU.

COMPOSICAO DO B.D.I.
1. ADMINISTRACAO CENTRAL --------————- %
2. IMPOSTOS- %
2.1. 1SS N — %
e g 1 —— %
2.3. COFINS e emem e e %
2.4. CPRB (CASO DE DESONERAGAO DO INSS)-- %
3. GARANTIA --- %
4, RISCOS-——----- %
5. LUCRO - %
TOTAL DO BDI - e %

(Localidade),  de de 2017

Carimbo, qualificacio e assinatura do responsavel legal
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G - MODELO DE RELACAO DA EQUIPE TECNICA

(colocar em papel timbrado)

A

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
DO GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

Prezados Senhores.

REF. TOMADA DE PRECOS N° 3108.01/2017-SOU.

Apresentamos a relagfio da equipe técnica que se encarregard da execucdo das obras e servig:gs de
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DOS BAIRROS GUARANL, BATALHAO E
ALTO ALEGRE NA SEDE DO MUNICIPIO, objeto da referida Tomada de Pregos.

RELACAO DA EQUIPE TECNICA

Ttem Nome Fungéio Experiéncia Declaro quei autorizo c estaret disponivel
para execugfio dos servigos.
01
02
03
04
05
(Localidade), de de 2017.

Carimbo, qualificagio e assinatura do responsdvel legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
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H - MODELO DE RELACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

(colocar em papel timbrado)

A
COMISSAQO PERMANENTE DE LICITACAO
DO GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

REF. TOMADA DE PRECOS N° 3108.01/2017-SOU.

Prezados Senhores.
Apresentamos a relagfio das maquinas e equipamentos que estarfio 4 disposigéo para execugéo das obras ¢

servicos de PAVIMENTACAO EM PARALELEPiPE]?O EM RUAS DOS BAIRROS GUARANI,
BATALHAO E ALTO ALEGRE NA SEDE DO MUNICIPIO, objete da referida Tomada de Pregos.

RELACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

—
e Ano de | Estado de .
Item Discriminacio Modelo . Quantidade
fabricagdo| conservagio
(Localidade), de de 2017.
A7
Carimbo, qualificagfo ¢ assinatura do responsavel legal éug
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES ¢ .
CNPJ: 07.416.704/0001-99 4 v&w’
Travessa Sul, 440 — Centro - CEP: 63150-000 | Campos Sales, Ceara. 7

www.campossales.ce.gov.br /



Estado do Ceara
GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

I1- MODELO DE ORCAMENTO RESUMO

{(colocar em papel timbrado)

ORCAMENTO RESUMO

OBRA: PAVIMENTACAO EM PARALELEPiPEDQ EM RUAS DOS BAIRROS GUARANI,
BATALHAOE ALTO ALEGRE NA SEDE DO MUNICIPIO.
LOCAL: MUNICIPIO DE CAMPOS SALES

Importa 0 presente or¢amento no valor total de RS (

).

, 21 de Setembro de 2017.

Qualificacfio e assinatura do responsavel técnico

M

P
/VL ,ﬂ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES W "

CNPI: 07.416.704/0001-99 ) /Ey
Travessa Sul, 440 — Centro - CEP: 63150-000 | Campos Sales, Ceara. - “\ “1
www.campossalcs.ce.gov.br | / /A
A



